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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.  15/2014

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» 

(CPV 50800000-3)

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 29.10.2014 
Ημέρα:  Τετάρτη
Ώρα: 11 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γρ. Προμηθειών Σισμανογλείου Νοσοκομείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  50800000-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
 154.911,97 € (χωρίς ΦΠΑ)
 190.540,49 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο Β’ ΜΕΡΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  -

ΠΟΣΟΤΗΤΑ -

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες 
κρατήσεις

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με 
το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ.  -

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 26/09/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 26/09/2014

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1.  Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ.  98/Α/05)  «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και  τα κυβερνητικά 
όργανα».
1.2. Του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-
4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
1.3. Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
1.4.  Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»  
(ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974)
1.6.  Του  Ν.2198/1994  (Φ.Ε.Κ.  43/α/22-3-94)  άρθρο  24  «Αύξηση  αποδοχών  Δημοσίων  υπαλλήλων  και  άλλες 
διατάξεις».
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους  
και άλλες διατάξεις».
1.8.  Του Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .
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1.9. Του Ν.2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159 /Α/95) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/1996 (Φ.Ε.Κ. 29/Α/96) άρθρο 11 και το  
Ν.2414/96  (Φ.Ε.Κ.  135/Α/96)  άρθρο  14  σε  συνδυασμό  με  το  Π.Δ.  82/96  (Φ.Ε.Κ.  66/Α/96)  «Περί 
ονομαστικοποίησης των μετοχών Α.Ε. που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου 
ή  των νομικών προσώπων του  ευρύτερου δημόσιου τομέα»,  όπως αυτές  τροποποιήθηκαν και  ισχύουν με  τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) 
[αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ]
1.10. Του Ν.3886/2010 Περί  Δικαστικής προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται  της σύναψης Συμβάσεων 
Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών με τις Οδηγίες  89/665 ΕΟΚ , 92/13/ΕΟΚ και 2007/66/ΕΚ 
(ΦΕΚ Α’ 173/30-09-2010) [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω των κοινοτικών κατωφλίων]
1.11. Το  Π.Δ.82/1996  «Ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 66/11-4-1996), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν.3310/2005 και το  
άρθρο 8 Ν.3414/2005.
1.12. Του Ν.3021/2002  (Φ.Ε.Κ.143/Α/2002)  «Περί  υπαγωγής  της  σύμβασης  που θα συναφθεί  στη  διαδικασία 
διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού» [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό  
άνω του 1.000.000 ευρώ]
1.13. Του  Ν.3310/2005  (Φ.Ε.Κ.30/Α/2005)  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
Ν.3414/2005  (Φ.Ε.Κ.279/Α/2005)  «Τροποποίηση  του  Ν.3310/2005  ….»  [αφορά  διαγωνισμούς  με 
προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ]
1.14. Του Ν. 614/07 (Φ.Ε.Κ.267/Α/2007) άρθρο 25 «Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων»  [αφορά  συγχρηματοδοτούμενους  διαγωνισμούς  με  προϋπολογισμό  άνω  των  5.000.000  
ευρώ]
1.15. Του  Π.Δ.60/2007  (Φ.Ε.Κ.64/Α/16-3-2007)  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία  2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής  και  την  Οδηγία  2005/75/ΕΚ  του 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  16ης  Νοεμβρίου  2005»  [αφορά  διαγωνισμούς  με 
προϋπολογισμό άνω των κοινοτικών κατωφλίων]
1.16. Του Ν.2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
1.17. Του Ν.2741/99 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/99) άρθρο 8 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες Ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ». όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 27 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005)  
[αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ ή των 5.000.000 ευρώ εφόσον  
συγχρηματοδοτούνται από το Γ’ ή Δ’ ΚΠΣ]
1.18. Του  Π.Δ.118/2007  «Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου»,  (Φ.Ε.Κ.150/Α/2007)  [αφορά  διαγωνισμούς 
προμηθειών με προϋπολογισμό κάτω των κοινοτικών κατωφλίων]
1.19. Συμπληρωματικά  του  Π.Δ.118/2007  «Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου»  (Φ.Ε.Κ.150/Α/2007)  [αφορά 
διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω των κοινοτικών κατωφλίων]
1.20. Του Π.Δ.166/2003 (Φ.Ε.Κ.138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29-6-
2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
1.21. Του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) όπως ισχύει σήμερα.
1.22. Του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 
ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.
1.23. Του Ν.2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97)
1.24. Του Ν.2469/1997 άρθρο 18, παρ. 8 & 9 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών 
δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38/14-3-1997).
1.25. Του Ν.3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 25/9-2-2007).
1.26. Του Ν.3801/2009 άρθρο 4 (πληρωμές δαπάνες δημοσίευσης) (ΦΕΚ Α΄163/4-9-2009).
1.27. Του Ν. 3846/2010  (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010)  άρθρο 24 «Εγγυήσεις  για την εργασιακή ασφάλεια και  άλλες 
διατάξεις».
1.28. Του Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/3-8-2010): «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου 
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Οικονομικών».
1.29. Του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α’/01-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας & άλλες διατάξεις»
1.30. Του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/20-04-2011 Τ.Α.) για τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
1.31. Του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/16-06-2011 Τ.Α).
1.32. Του  Ν.4038/2011  (ΦΕΚ  14/2-2-2012  Τ.Α΄)  «Επείγουσες  ρυθμίσεις  που  αφορούν  την  εφαρμογή  του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
1.33. Του  Ν.4052/2012  (ΦΕΚ  41/Α/01-03-2012)  «Νόμος  αρμοδιότητας  Υπουργείων  Υγείας  και  Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής  Δημοκρατίας  και  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος,  του Σχεδίου του  Μνημονίου  Συνεννόησης  μεταξύ της  
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.
1.34.  Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις»
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2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β/2005) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
με  θέμα  «Καθορισμός  Χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν  εξωχώριες  εταιρείες»  [αφορά  διαγωνισμούς  με  
προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ]
2.2. Την  με  αριθμ.20977/23-8-2007  (ΦΕΚ  1673/Β/2007)  Κ.Υ.Α  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005,  όπως τροποποιήθηκε με το  Ν.  3414/2005».  
[αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ]
2.3. Την αριθμ.4167/21-02-2012 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου» (ΦΕΚ Β΄ 412/22-02-2012).
2.4. Την  αριθμ.ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.36392/17-3-2009  κοινή  υπουργική  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομίας  και 
Οικονομικών  και  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  «Τρόπος  και  διαδικασία  είσπραξης  και  απόδοσης  του  
παρακρατούμενου  ποσοστού  2%  κατά  την  εξόφληση  των  τιμολογίων  των  συμβάσεων  των  προμηθειών  και  
υπηρεσιών υγείας (άρθρο 3 του Ν. 3580/2007)» (ΦΕΚ Β΄ 545/24-3-2009).
2.5.Την ΚΥΑ με αριθμ.3567/9-5-2014 του Υφυπουργού Υγείας κ΄ του Υπουργού Οικονομικών περί:  «Έγκρισης 
προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 
2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές.
2.6. Τις υπ΄αριθμ. αποφάσεις  8/25.05.2010 (θέμα 17ο  ) & 11/08.06.2010 (θέμα 2ο) αποφάσεις ΕΠΥ «Έγκριση 
τεχνικών προδιαγραφών  και επιτροπών των φορέων του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 για την εφαρμογή του ΠΠΥΥ 
2010»
2.7. Τις οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Π.Π.Υ.Υ. 2012 (αρ.πρωτ:6881/3-10-2012)
2.8. Την υπ’αριθμ.5805/2012  (ΦΕΚ  τευχ.Β΄2309/8-8-2012)  Υπουργική Απόφαση με την  οποία  καθορίζονται  οι  
Φορείς διενέργειας για την υλοποίηση του προαναφερόμενου Π.Π.Υ.Υ. 2012
2.9. Την υπ’αρ.πρωτ.14313/31-5-2013 εγκύκλιο περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών από την 1 η ΥΠΕ για 
την υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2012
2.10. Την απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υ4α/οικ.84627/25-7-2011 (ΦΕΚ Β΄1681/28-7-
2011) με θέμα «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας τους»
2.11. Την υπ’αριθμ.27885/22-12-2011 εγκύκλιο της  1ης ΥΠΕ Αττικής  «Λειτουργική Ενοποίηση  Διασυνδεόμενων 
Νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ Αττικής»
2.12. Την υπ’αριθμ.23/21-8-14 θ.16 ΗΔ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: 
Γενικό  Νοσοκομείο  Αττικής  «Σισμανόγλειο»,  Γενικό  Νοσοκομείο  Μελισσίων  «Α.  Φλέμιγκ»,  1ο Νοσοκομείο  ΙΚΑ 
(Παράρτημα  «Σισμανογλείου»  ΓΝΑ)  και  Παιδοψυχιατρικό  Νοσοκομείο  Αττικής,  περί  έγκρισης  τεχνικών 
προδιαγραφών διαγωνισμών ενταγμένων στο ΠΠΥΥ 2011.
2.13. Την υπ΄αριθ. 10/04.06.2014  ΗΔ  απόφαση  ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια   δημόσιου  ανοικτού  διαγωνισμού  (ΑΔ  15/2014)  για  την  προμήθεια  ‘ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ’’  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
190.540,49 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ      Ε  

1. Δημόσιο  Ανοικτό  Διαγωνισμό,  με  σφραγισμένες  προσφορές,  σε  ευρώ,  ελεύθερο,  για  την   ‘ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ’’ με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή ανά υπηρεσία 
επισκευής και συντήρησης όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και  
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί  ύστερα από προθεσμία τριάντα τουλάχιστον (30)  ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης  περίληψης  της  διακήρυξης  στο  Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της 
Κυβέρνησης και στον ελληνικό τύπο.

3. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γρ. Προμηθειών 
Σισμανογλείου 
Νοσοκομείου

Κτήριο Ν4-ισόγειο

27/10/2014
ΩΡΑ: 14:00

Γρ. Προμηθειών 
Σισμανογλείου 
Νοσοκομείου

Κτήριο Ν4-ισόγειο

29/10/2014
ΩΡΑ: 11:00

Προσφορές  που  κατατίθενται  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα  ή  χωρίς  αριθμό  πρωτοκόλλου,  και  
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

4. Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις/κοινοπραξίες  αυτών  ή 
συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.
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5. Κατά  τα  λοιπά  ο  διαγωνισμός  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τα  τμήματα  που  επισυνάπτονται  στην  παρούσα  και  
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
ΜΕΡΟΣ Α΄: «ΓΕΝΙΚΟΙ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»
ΜΕΡΟΣ Β΄: «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ»
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ»

6. Τα  έξοδα δημοσίευσης  στην  επίσημη  εφημερίδα  της  Ε.Ε.  βαρύνουν την  Ευρωπαϊκή  Ένωση ενώ τα  έξοδα 
δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

H ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο  της  διακήρυξης  είναι  οι  «ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»,  για  την 
κάλυψη  των  αναγκών  του  Νοσοκομείου  ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ  ΓΝΑ,  σύμφωνα  με  τα  όσα  ορίζονται  στην  Τεχνική 
Περιγραφή της διακήρυξης.  Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά υπηρεσία.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις ορίζονται στο Μέρος Β της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται για  
το σύνολο ή μέρος της υπό ανάθεση προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αναθέτουσα Αρχή
Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο που εδρεύει  στην οδό Σισμανογλείου 1,  Μαρούσι  και  το οποίο προκηρύσσει  τον 
διαγωνισμό αυτό. 

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού
Σισμανόγλειο ΓΝΑ 

Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας
Η κα Ελένη Μητσοπούλου που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας : 213 2058 
348, Fax:  213 2058  614,όλες τις εργάσιμες ημέρες 10:00-12:00).

Διακήρυξη
Η παρούσα  Διακήρυξη  που  αποτελείται  από  το  Μέρος  Α:  Γενικοί  και  Ειδικοί  Όροι,  το  Μέρος  Β:  Αντικείμενο-  
Περιγραφή της Προμήθειας  και τα Παραρτήματα-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έργο
«ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Β της 
παρούσης.

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, 
το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες  
διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

Προσφέρων
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στον διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά 
με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

Εκπρόσωπος
Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που  
μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή  
τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της 
ένωσης.

Αντίκλητος
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου 
(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες 
ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.

Ανάδοχος
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη 
διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.

Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο.

Σύμβαση
Η έγγραφη  συμφωνία  μεταξύ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  του  Προμηθευτή,  η  οποία  καταρτίζεται  μετά  την 
ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η  
παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην 
ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων/ υποψηφίων Προμηθευτών που θα 
υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
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Συμβατικά τεύχη
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη που τη  
συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη σύμβαση, β. την διακήρυξη και το  
τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του Προμηθευτή και δ. την Τεχνική Προσφορά 
του Προμηθευτή.

Προϋπολογισμός
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης προμήθειας.

Συμβατικό Τίμημα
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή υπηρεσίας (με τη σύμφωνη 
γνώμη της αναθέτουσας αρχής) και θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον 
Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Σισμανόγλειο ΓΝΑ (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης 
εκατόν ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ και σαράντα εννέα (190.540,49  €), συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 23%, για  «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»,  με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή ανά υπηρεσία.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή μέρος της ζητούμενης ποσότητας ή για ορισμένα μόνο  
από τα ζητούμενα είδη.

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Προμηθευτή περιγράφονται στο Μέρος Β 
«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 4.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Το Έργο χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα.
Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 190.540,49 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 154.911,97 €).

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Σισμανόγλειο ΓΝΑ
Διεύθυνση Αναθέτουσας: Σισμανογλείου 1, Μαρούσι
Τηλέφωνο :  213 2058 348
Φαξ :  213 2058  614
E-mail:  emitsop@sismanoglio.gr
Πληροφορίες : κα Ελένη Μητσοπούλου

A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για  
την προκήρυξή του.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις- προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του 
Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07), ως και το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-09-2010) αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 8.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού δημοσιεύτηκε:
1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 26/9/2014
2. Στον ελληνικό τύπο στις  26/9/2014  στις  εφημερίδες  «Ναυτεμπορική», «Χρηματιστήριο»,  «Δημοπρασιών και 
Πλειστηριασμών»
3. Ανάρτηση στους Πίνακες ανακοινώσεων (Τοπικά Επιμελητήρια και λοιποί φορείς)

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια και διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την 
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www  .  sismanoglio  .  gr  ).
Οι ενδιαφερόμενοι που θα λαμβάνουν τη διακήρυξη από το διαδίκτυο, να αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας 
τους στο Email: emitsop  @  sismanoglio  .  gr     προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα επικοινωνίας- ενημέρωσης.

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, 
σύμφωνα  με  τον  πίνακα  περιεχομένων  και  τον  αριθμό  σελίδων,  δικαιούνται  να  ζητήσουν  από  την  Υπηρεσία  
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Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη  
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με 
όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του 
άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω  
προθεσμίας.  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση που ζητούνται  από τους  ενδιαφερόμενους  οι  ως  άνω συμπληρωματικές 
πληροφορίες,  αυτές  δίνονται  το  αργότερο  εντός  έξι  (6)  ημερών  πριν  από  την  ημερομηνία  υποβολής  των 
προσφορών,  χωρίς  ο  προσφέρων  να  έχει  δικαίωμα  ένστασης  δυνάμει  του  άρθρου  15  παρ.  2  περ.  α  του 
Π.Δ.118/2007.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 10.  ΧΡΟΝΟΣ- ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
Διακήρυξη το  αργότερο μέχρι  τις   27/10/2014      και  ώρα 14:00   στην  έδρα της  Αναθέτουσας  Αρχής,  οδός 
Σισμανογλείου 1, 15126 Μαρούσι κατόπιν πρωτοκολλήσεως.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται 
ως εκπρόθεσμες.

ΑΡΘΡΟ 11.  ΧΡΟΝΟΣ- ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχή επί της οδού Σισμανογλείου 1, Μαρούσι 151 26 - 
ΑΘΗΝΑ, στις  29 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00

A.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 12.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις/κοινοπραξίες  αυτών  ή 
συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε  
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 
οποία κυρώθηκε  με το νόμο 2513/1997 και  των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της  
παρούσας, αρκεί να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του παρόντος 
διαγωνισμού και την απαραίτητη χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση της προμήθειας.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς  
τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το διακηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να 
ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να  
το πράξει.

Η  Αναθέτουσα  Αρχή,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  4  του  άρθρου  8  του  Ν.3310/2005,  ελέγχει,  επί  ποινή  
απαραδέκτου  της  υποψηφιότητας,  εάν  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  συμμετέχει  εξωχώρια  εταιρεία  κατά  τα 
αναφερόμενα στην περ.  α΄ της παραγράφου 4  του άρθρου 4  του ίδιου νόμου,  όπως συμπληρώθηκε  με την  
παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005.

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά  
ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην 
Ελλάδα  πρέπει  να  αποδεικνύουν  την  εγγραφή  τους  σε  επαγγελματικό  ή  εμπορικό  μητρώο  του  κράτους 
εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
44 του Π.Δ. 60/2007. 

ΑΡΘΡΟ 13.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι  συμμετέχοντες,   οφείλουν  να  καταθέσουν,  υποχρεωτικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους  στο  φάκελο  των 
δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και στο Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα: 

Α. Έλληνες Πολίτες

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 

συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  με  ΦΠΑ.  Σε  περίπτωση  που  η  εγγύηση  δεν  καλύπτει  το 
προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερόμενων υλικών της διακήρυξης, αρκεί αυτή να 
καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που 
προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την 
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εγγύηση.

2.
Υπεύθυνη δήλωση της  παρ.  4  του άρθρου 8  του  ν.  1599/1986(Α/75),  όπως εκάστοτε  ισχύει.  Η 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και 
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 
ΚΕΠ (Ν.4250/2014 Φ.Ε.Κ.74/26-3-2014 άρθρο 3)

3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με 
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), πρέπει:

4.

1.

• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. 
• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν 
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:

1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ.60/2007, δηλαδή για 
κάποιο από τα ακόλουθα:

• συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2 
παράγραφος  1  της  κοινής  δράσης  της  98/773/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (EE  L  351  της 
29.1.1998, σελ. 1).
• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 
48).
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της  οδηγίας  91/308/EOK  του Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες  δραστηριότητες  (EE  L  166  της  28.6.1991,  σελ.  77  Οδηγίας,  η  οποία 
τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία  2001/97/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 
Συμβουλίου,  EE  L  344  της  28.12.2001,  σελ.  76),  η  οποία  ενσωματώθηκε  με  το  ν. 
2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305).

2. για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  απάτης,  υπεξαίρεσης,  εκβίασης,  πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 

3. για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  του  Αγορανομικού  Κώδικα,  σχετικό  με  την  άσκηση  της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 6 του  

Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή
2. ανάλογη  κατάσταση  που  προκύπτει  από  παρόμοια  διαδικασία,  που  προβλέπεται  από  τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 
καταστάσεις,  δηλαδή  σε  αναγκαστική  διαχείριση  και  πτωχευτικού  συμβιβασμού   ή  σε 
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού, 
2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται 
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 
1. ασφαλιστικά  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους,  που  αφορούν  εισφορές  κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι 
στο οικείο  επιμελητήριο  και  το ειδικό  επάγγελμά τους  κατά την  ημερομηνία  διενέργειας   του 
διαγωνισμού.

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους 
δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του  
Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η  
επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και 
δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση 
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
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• Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση 
των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,  που απαιτούνται  κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης 
(δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 
του Π.Δ.118/2007.

4.

2.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  από τη διακήρυξη σύμφωνα με τα άρθρα 8  και  8α  του Π.Δ.  
118/2007,  κατά  το  στάδιο  της  συμμετοχής,  σχετικά  με  την  φερεγγυότητα,  την  επαγγελματική 
δραστηριότητα,  τη  χρηματοπιστωτική  και  οικονομική  κατάσταση  τις  τεχνικές  ικανότητες  του 
υποψηφίου προμηθευτή και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ήτοι:

1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία θα 
δηλώνεται:

• Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
• Ότι  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  δεν  έχει  διαπράξει  κανένα  σοβαρό  επαγγελματικό 
παράπτωμα
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημοσίου
• Ότι  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  δεν  έχει  τιμωρηθεί  με  αποκλεισμό  από  τους 
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών ή κατά το διάστημα 
λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών, 

3. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, 
4. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών, 

με μνεία για κάθε παράδοση:
• του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα
• της ημερομηνίας παράδοσης
• του ποσού παράδοσης

4.

3.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου 
να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του 
π.δ.118/2007.

4.

4.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου 
να δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η  υποβαλλόμενη  προσφορά  καλύπτει  το  σύνολο  της  προμήθειας  ή  μέρος  της  ζητούμενης 

ποσότητας ή ορισμένα  μόνο από τα ζητούμενα είδη.
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  του  σχετικά  με  οποιαδήποτε  απόφαση  της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

Β. Αλλοδαποί

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της  
συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  με  ΦΠΑ.  Σε  περίπτωση  που  η  εγγύηση  δεν  καλύπτει  το 
προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας  όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί  αυτή να καλύπτει  το 
ποσοστό  που  αναλογεί  στην  προϋπολογιζόμενη  αξία  του ελάχιστου  αριθμού  υλικών  που από τη 
διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με 
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), πρέπει: 
4.1

.

• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. 
• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν 
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:
1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ.60/2007, δηλαδή για κάποιο από 

τα ακόλουθα:
• συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2 
παράγραφος 1 της  κοινής  δράσης  της  98/773/ΔΕΥ  του Συμβουλίου (EE  L 351 της 
29.1.1998, σελ. 1).
• δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο  άρθρο  3  της  πράξης  του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 
παράγραφος  1  της  κοινής  δράσης  98/742/ΚΕΠΠΑ  του  Συμβουλίου  (EE  L  358  της 
31.12.1998, σελ. 2).
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
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οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 
σελ. 48).
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες  δραστηριότητες  (EE  L  166  της  28.6.1991,  σελ.  77  Οδηγίας,  η  οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του 
Συμβουλίου,  EE L 344 της 28.12.2001,  σελ.  76),  η  οποία ενσωματώθηκε με το ν. 
2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305).

2. για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  απάτης,  υπεξαίρεσης,  εκβίασης,  πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 

3. για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  του  Αγορανομικού  Κώδικα,  σχετικό  με  την  άσκηση  της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ.2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης,
2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται 
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 
καταστάσεις,  δηλαδή  σε  αναγκαστική  διαχείριση  και  πτωχευτικού  συμβιβασμού   ή  σε 
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
2. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από 
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 
1. ασφαλιστικά  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους,  που  αφορούν  εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

• Να  δηλώνεται  ότι  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  τους ότι  είναι 
εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  επιμελητήριο  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους  κατά  την  ημερομηνία 
διενέργειας  του  διαγωνισμού.

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους 
δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η 
επιχείρηση  δεν  τελεί  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  υπό 
ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό 
από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

• Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση 
των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται  κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης 
(δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 
του Π.Δ.118/2007.

4.2 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  από τη διακήρυξη σύμφωνα με τα άρθρα 8 και  8α του Π.Δ. 
118/2007,  κατά  το  στάδιο  της  συμμετοχής,  σχετικά  με  τη  φερεγγυότητα,  την  επαγγελματική 
δραστηριότητα,  τη  χρηματοπιστωτική  και  οικονομική  κατάσταση,  τις  τεχνικές  ικανότητες  του 
υποψηφίου προμηθευτή και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ήτοι:

1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην 
οποία θα δηλώνεται:

• Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
• Ότι  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  δεν  έχει  διαπράξει  κανένα  σοβαρό  επαγγελματικό 
παράπτωμα
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών 
ή υπηρεσιών του δημοσίου
• Ότι  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  δεν  έχει  τιμωρηθεί  με  αποκλεισμό  από  τους 
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών ή κατά το 
διάστημα λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών, 
3. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, 
4. Κατάλογο,  στον  οποίο  να  αναφέρονται  οι  κυριότερες  παραδόσεις  των  τριών 
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τελευταίων ετών, με μνεία για κάθε παράδοση:
• του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα
• της ημερομηνίας παράδοσης
• του ποσού παράδοσης

4.3.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου 
να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του 
π.δ.118/2007.

4.4.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου 
να δηλώνεται ότι:

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο ή ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη.  
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  του  σχετικά  με  οποιαδήποτε  απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. Αλλοδαποί, 
αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται 
από  τους  διαχειριστές,  στις  περιπτώσεις  Ε.Π.Ε.,  Ο.Ε.  και  Ε.Ε.  και  από  τον  Πρόεδρο  ή  από  τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε.

2.

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και 
της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα:
2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης 
Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):

• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων  
• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας
• Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.
• Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα 
διοίκησης αυτού.

• Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και εξουσιοδότηση σε 
συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά. 

2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
• Επίσημο  αντίγραφο  ή  επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  του  συμφωνητικού  σύστασης  της 

εταιρείας  και  όλων  των  τροποποιήσεων  αυτού,  καθώς  και  του  τελευταίου  σε  ισχύ 
καταστατικού της εταιρίας.

• Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή
2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
Ανάλογα με  τη μορφή τους,  αντίστοιχα  νομιμοποιητικά  έγγραφα και  πιστοποιητικά  με  αυτά που 
αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας 
της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, 
η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές 
πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα 
προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο 
πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.

Δ. Συνεταιρισμοί 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α, Β και  
Γ καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
Διευκρινίζεται ότι:

• το  προσκομιζόμενο  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ισοδύναμο  έγγραφο  αφορά  τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και 

• οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν.

Ε. Ε  νώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  προμηθευτή, που συμμετέχει στην 

ένωση.

ΑΔ 15/2014 - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - CPV: 50800000-3

Σελίδα 12 από 74



Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

2.

Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των 
δηλούντων,  στην  οποία  θα  φαίνεται  το  αντικείμενο  των  εργασιών  του  καθενός  από  τους 
συμμετέχοντες  και  ο  βαθμός  συμμετοχής  του  στο  έργο  συντήρησης  ή   μέρος  αυτής,  που 
αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή  
από τον διαγωνισμό. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό  
δεν  καλύπτει  όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις  ,  αυτό  μπορεί  να  αντικαθίσταται  από  ένορκη  βεβαίωση  του 
ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον  
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος 
καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.

ΣΤ. Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών[για διαγωνισμούς πάνω από 1.000.000,00€]

 α. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/2005),  όπως τροποποιημένος ισχύει, οι 
μετοχές των ανωνύμων εταιριών που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό, αυτοτελώς ή σε  κοινοπραξία ή 
ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Εφόσον 
μέτοχος  των  εταιριών  αυτών  είναι  άλλη  ανώνυμη  εταιρία  με  ποσοστό  συμμετοχής  στο  μετοχικό  κεφάλαιο 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους 
μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιριών άλλης νομικής μορφής, πλην των 
ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρίες, με ποσοστό συμμετοχής στο  
εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του  
τελευταίου φυσικού προσώπου.

β.  Ως  προς  ότι  αφορά  τις  ημεδαπές  επιχειρήσεις,  η  υποχρέωση  για  την  κατά  τα  ανωτέρω 
ονομαστικοποίηση των μετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η ελληνική ανώνυμη εταιρία (ή η τυχόν άλλης  
νομικής μορφής οντότητα, στην οποία συμμετέχει) υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή (Ε.Π.Υ.) με την προσφορά 
της:

i) Πιστοποιητικό τα αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την 
εταιρία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.
ii) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρίας και  τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, το πολύ τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
γ.  Οι  ανωτέρω,  υπό  στοιχείο  ΣΤ.  α΄ υποχρεώσεις  ισχύουν  και  για  τις  αλλοδαπές  ανώνυμες  εταιρίες,  

ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της  
χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη 
δραστηριότητα,  την  ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  τους  στο  σύνολό  τους,  μέχρι  φυσικού  προσώπου.  Σε 
διαφορετική περίπτωση, ισχύουν τα εξής:

i)  Εφόσον  δεν  επιβάλλεται  υποχρέωση  ονομαστικοποίησης  των  μετοχών  των  αλλοδαπών  ανωνύμων 
εταιριών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια 
αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει  σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται  υπεύθυνη δήλωση του  
νομίμου εκπροσώπου των εταιριών αυτών.

ii) Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία 
υποχρεούται να προσκομίσει έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα 
τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας.

iii) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει 
σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η  
δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην 
Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλει  την προαναφερόμενη κατάσταση των 
μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της 
εταιρίας.

δ. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας 
στην  οποία  έχουν  την  έδρα  τους,  επιβάλλεται  για  το  σύνολο  της  δραστηριότητάς  τους  ή  για  συγκεκριμένη  
δραστηριότητα η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να 
υποβάλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα έγγραφα:

i) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχή κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρίας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.

ii) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρίας και  τον αριθμό των μετοχών κάθε  
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους  
της έδρας της με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς.
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iii) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου 
των μετοχών της εταιρίας, που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή  
της υποψηφιότητας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενημερωμένα, από την ανακηρυχθείσα προμηθεύτρια 
εταιρία, πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (ii) και (iii) πρέπει να προκύπτει ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των  μετοχών της  προμηθεύτριας  εταιρίας,  η  οποία  να  έχει  συντελεστεί  το  αργότερο τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους στην αναθέτουσα αρχή.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους  
συστάσεως της υποψήφιας εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

ε. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία 
έχουν  την  έδρα  τους,  δεν  προβλέπεται,  για  το  σύνολο  της  δραστηριότητάς  τους  ή  για  συγκεκριμένη 
δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να 
προσκομίσουν με την προσφορά τους:

i) Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο (i) της ανωτέρω περ. γ΄.
ii) Έγκυρη και  ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό 

(1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (ii) της  
ανωτέρω περ. γ΄.

iii) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει, 
κατά  τα  προβλεπόμενα  στο  εδάφιο  (iii)  της  ανωτέρω  περ.  γ΄,  σχετική  κατάσταση  μετόχων  που  κατέχουν 
τουλάχιστον  ένα  τοις  εκατό  (1%)  των  μετοχών  ή  δικαιωμάτων  ψήφου,  σύμφωνα  με  την  τελευταία  Γενική 
Συνέλευση, εφόσον οι  μέτοχοι  αυτοί  είναι  γνωστοί  στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει  να 
αιτιολογήσει  τους λόγους για τους οποίους δεν είναι  γνωστοί  οι  ως άνω μέτοχοι,  η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν 
διαθέτει  διακριτική  ευχέρεια  κατά  την  κρίση  της  αιτιολογίας  αυτής.  Εναπόκειται  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  να  
αποδείξει  τη  δυνατότητα  της  εταιρίας  να  υποβάλλει  την  προαναφερόμενη  κατάσταση  των  μετόχων  της, 
διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους  
της έδρας της εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

στ. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, των οποίων οι μετοχές είναι  εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών, πρέπει επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει τα οριζόμενα στο άρθρο 1. Παρ. 5 του Π.Δ.  
82/1996, όπως τροποποιημένο ισχύει.

ζ. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εταιρίες 
που είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).

η.  Εκτός  από  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά,  οι  συμμετέχουσες  στο  διαγωνισμό  εταιρίες,  κοινοπραξίες, 
ενώσεις  προσώπων  ή  οποιασδήποτε  άλλης  νομικής  μορφής  οντότητες,  έχουν  την  υποχρέωση  να  υποβάλουν 
εμπρόθεσμα και κάθε άλλο συναφές δικαιολογητικό που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3310/2005 και του Π.Δ. 
82/1996, όπως τροποποιημένες ισχύουν.

θ. Η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούμενων παραγράφων αποτελεί προϋπόθεση για την 
παραδεκτή συμμετοχή της ανώνυμης εταιρίας ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νομικής 
μορφής οντότητας στην οποία μετέχει ανώνυμη εταιρία, στον παρόντα διαγωνισμό.

ι. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική 
διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 4  
του Ν. 3310/2005, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. Στην περίπτωση  
αυτή, η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται αμέσως μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων. Σε  
περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ  14.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΠΟΥ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΤΟ  ΣΤΑΔΙΟ  ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  ο  προσφέρων  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  εντός  
αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι  (20) ημερών (άρθρο 6,  παρ. 2, ΠΔ 118/2007) από την κοινοποίηση σχετικής  
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290),  οφείλει να  
υποβάλει,  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στη  συνέχεια,  στις 
παραγράφους Α και Β του παρόντος άρθρου. 

Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος, παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια επιτροπή η οποία προβαίνει  
στην αποσφράγισή του την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να  
παρευρίσκονται  στη  διαδικασία  αποσφράγισης  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών,  λαμβάνουν  γνώση  των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό:
α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας 

των είκοσι (20) ημερών,
β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με απόδειξη, με την 

απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία 
Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική 
υπηρεσία ή τη γραμματεία».
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Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».
• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
• Το αντικείμενο του διαγωνισμού
• Η ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου
• Τα στοιχεία του αποστολέα

Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει  καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από 
οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. Ο φάκελος που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη 
ημερομηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει 
αποσφραγισθεί.

Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης  
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται  στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  
Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης  σχετικά με την προστασία των οικονομικών  
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

δ)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  1  της  οδηγίας 
91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από παράνομες  δραστηριότητες  (EE  L  166  της  28.6.1991,  σελ.  77  
Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  
EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.  
3424/2005 (Α΄ 305),

ε)  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Υπόχρεοι  προσκόμισης  Αποσπάσματος  Ποινικού  Μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου  αρμόδιας  διοικητικής  ή 
δικαστικής  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  είναι  τα  φυσικά  πρόσωπα,  οι  διαχειριστές  των  προσωπικών 
εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, 
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 
διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
και πτωχευτικού συμβιβασμού.

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 
την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές  
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2), (3) και (4)  
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το  
σχετικό πιστοποιητικό.

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής  στην  οποία  να  δηλώνονται  οι  ασφαλιστικοί  φορείς  στους  οποίους  είναι  υποχρεωμένος,  κατά  την 
ημερομηνία  της  ως  άνω  ειδοποίησης,  να  καταβάλει  ασφαλιστικές  εισφορές  για  το  απασχολούμενο  σε  αυτόν 
προσωπικό.

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα 
πιστοποιείται  αφενός η εγγραφή τους σ'  αυτό και  το ειδικό επάγγελμά τους,  κατά την ημέρα διενέργειας του  
διαγωνισμού,  και  αφετέρου ότι  εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της  επίδοσης  της  ως  άνω 
έγγραφης ειδοποίησης.

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από 
την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  κοινή  
εκκαθάριση  του  Κ.Ν.  2190/20,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ή  ειδική  εκκαθάριση  του  ν.  1892/1990  (A΄101),  όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν  
υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  των  ανωτέρω  νομοθετημάτων  ή  υπό  άλλες  
ανάλογες  καταστάσεις  (μόνο  για  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα).  Επί  ημεδαπών  ανωνύμων  εταιρειών  τα 
προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια 
Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,  στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι  εγγεγραμμένη η 
συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/20,  
όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το 
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αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί  υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από  
το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

7. Οι συνεταιρισμοί, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Σε περίπτωση που 
στη χώρα του υποψήφιου Προμηθευτή ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει  επί  ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη  
Βεβαίωση  του  υποψήφιου  Προμηθευτή ή,  στα κράτη  όπου  δεν  προβλέπεται  Ένορκη Βεβαίωση,  με  Υπεύθυνη 
Δήλωση  του  υποψήφιου  Προμηθευτή ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητική  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου 
επαγγελματικού  οργανισμού  της  χώρας  του  υποψήφιου  Προμηθευτή  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι  στη 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των 

υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, 
ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την 

Υπηρεσία.

Εφόσον  ο  προσφέρων  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  αποτελεί  ένωση/κοινοπραξία  υποψηφίων 
προμηθευτών που υπέβαλλαν κοινή προσφορά, προσκομίζονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των 
σημείων 1 έως και 8 για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Επισημαίνεται ότι :
- Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα.

Η  μη  έγκαιρη  και  προσήκουσα  υποβολή  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  συνιστά  λόγο  αποκλεισμού  του 
προσφέροντα από τον διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 15. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.  Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο  
ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής 
του  δηλούντος  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  ή  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  
οργανισμού  του  κράτους  καταγωγής  ή  προέλευσης.    Σε  περίπτωση  μη  κατάθεσης  των  δικαιολογητικών  η 
υποψηφιότητα θα απορριφθεί.

A.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
φέρει τις παρακάτω ενδείξεις.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔ 15/2014

Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής  κατόπιν πρωτοκολλήσεως, Σισμανογλείου 1, Μαρούσι 
15126, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα (εργάσιμη) της διενέργειας του διαγωνισμού,  27/10/2014      και ώρα   
14:00.
β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με 
την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα 
της  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (αρ.  11  παρ.  4  Π.Δ.  118/2007)  και  κατόπιν  πρωτοκολλήσεως.  Εφόσον  η 
προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην 
ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από 
οποιαδήποτε αιτία,  που αποστέλλονται  με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε  υποβλήθηκαν μετά την 
καθορισμένη  ημερομηνία  είτε  δεν  έφθασαν  έγκαιρα  στην  Υπηρεσία  Διενέργειας,  θα  επιστρέφονται  στους 
Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
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ΑΡΘΡΟ 17. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα μέρες (180) ημερολογιακές ημέρες, 
προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της  
προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν  
από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση  
επιλογής  προμηθευτή  μπορεί  να  γίνει  και  μετά  τη  λήξη  της  ισχύος  της  προσφοράς,  δεσμεύει  όμως  το  
διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή  
της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
• Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

ΑΡΘΡΟ 18.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές  Προσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Εάν  υποβληθούν  τυχόν 
εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας  
φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά 
της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 19. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορές για την υλοποίηση μέρους του διακηρυσσομένου με την παρούσα έργου γίνονται δεκτές. 

ΑΡΘΡΟ 20. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ.  
118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που 
ορίζεται  ως  πρωτότυπο  και  σε  κάθε  σελίδα  του,  πρέπει  να  αναγράφεται  ευκρινώς  η  λέξη  “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”  να 
μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι 
επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και το τμήμα του έργου για το 

οποίο υποβάλλεται προσφορά.
2.4. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα 
εξής:

3.1.  ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  της  προσφοράς,  (Πρωτότυπα  και  αντίγραφα),  και  η  εγγύηση  συμμετοχής 
τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

3.2.  ΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  της  προσφοράς  (πρωτότυπο  και  αντίγραφο),  τοποθετούνται  σε  χωριστό 
σφραγισμένο  φάκελο  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «ΦΑΚΕΛΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  Το 
περιεχόμενο  της  τεχνικής  προσφοράς  θα  υποβληθεί  και  σε  ηλεκτρονική  μορφή  (CD  ή  DVD),  το  οποίο  θα 
περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά 
φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί  
να υποβληθούν μόνον εντύπως εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη αδυναμία υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορφή.

3.3.  TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και  αντίγραφο) επί  ποινή απορρίψεως τοποθετούνται  σε 
χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  επίσης  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΦΑΚΕΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το 
οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις  
του κυρίως φακέλου.

3.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου,  
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με 
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς  
θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς 
όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην  
Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην
τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.  
Παραπομπές  σε  έγγραφα  επιτρέπονται  εφόσον  αυτά  προσαρτώνται  στην  προσφορά  και  εφόσον  δίνεται  ο  
συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.
6. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών 
και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.
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7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της  
διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά 
έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται  μόνον εφόσον προσαρτώνται  στην προσφορά και 
δίνεται  ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής,  
περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.
8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9.  Διευκρινίσεις  που  δίνονται  από  τους  υποψηφίους  οποτεδήποτε  μετά  την  λήξη  χρόνου  κατάθεσης  των 
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως  
υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από 
έγγραφο  της  Υπηρεσίας  μετά  από  σχετική  γνωμοδότηση  του  συλλογικού  οργάνου.  Σημειώνεται  ότι,  από  τις 
διευκρινίσεις που δίδονται  σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται  υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται  στα 
σημεία που ζητήθηκαν.
10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει  
απορριφθεί  η  ανωτέρω ένσταση,  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως και  ανεπιφυλάκτως  όλους  τους  όρους  της 
διακήρυξης  και  δεν  δύναται,  με  την  προσφορά  του  ή  με  οιονδήποτε  άλλο  τρόπο,  να  αποκρούσει,  ευθέως  ή 
εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 21. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο Φάκελος  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  πρέπει  να  περιλαμβάνει,  επί  ποινή  απόρριψης,  την  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 13 της παρούσης.

2.  ΦΑΚΕΛΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη 
συνέχεια. Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι Προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού,  
υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά  
και αρίθμηση:
Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά
Β) Συμπληρωμένους τους Πίνακες Συμμόρφωσης
Γ) Συμπληρωμένους τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά
Η ενότητα Προσφερόμενα είδη και υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερομένων ειδών, τις 
τεχνικές προδιαγραφές τους καθώς επίσης και τις παρεχόμενες από τον υποψήφιο υπηρεσίες. Η τεχνική προσφορά 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια 
κ.λπ., από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης. Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται και οι δηλώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07:

(α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, 
την  επιχειρηματική  μονάδα  στην  οποία  θα  κατασκευάσει  το  προσφερόμενο  προϊόν,  καθώς  και  τον  τόπο  
εγκατάστασής της.

(β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική 
μονάδα,  στην  προσφορά  τους  δηλώνουν  την  επιχειρηματική  μονάδα,  στην  οποία  θα  κατασκευαστεί  το 
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
Επίσης,  στην  προσφορά  τους  επισυνάπτουν  και  υπεύθυνη  δήλωσή  τους  προς  την  αναθέτουσα  αρχή,  ότι  η 
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή 
μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής 
έχει  αποδεχθεί  έναντί  τους  την  εκτέλεση  της  συγκεκριμένης  προμήθειας,  σε  περίπτωση  κατακύρωσης  στον 
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Β) Πίνακες συμμόρφωσης
Οι  πίνακες  συμμόρφωσης  της  Διακήρυξης  πρέπει  να  υποβληθούν  με  την  τεχνική  προσφορά,  συμπληρωμένοι 
σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1.  Στη  Στήλη  «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ»,  περιγράφονται  αναλυτικά  οι  αντίστοιχοι  τεχνικοί  όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή 
είναι  υποχρεωτική  για  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο.  Εάν  συμπληρωθεί  ένας  αριθμός  που  σημαίνει  υποχρεωτικό 
αριθμητικό  μέγεθος  της  προδιαγραφής,  απαιτείται  συμμόρφωση  προς  αυτόν,  θεωρούμενο  ως  απαράβατο  όρο 
σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Προμηθευτή που έχει 
τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος  
που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 
αποτελεί  απόδειξη  πλήρωσης  της  προδιαγραφής  και  η  αρμόδια  Επιτροπή  έχει  την  υποχρέωση  ελέγχου  και  
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
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4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η  
οποία  θα  περιλαμβάνει  αριθμημένα  Τεχνικά  Φυλλάδια  κατασκευαστών,  ή  αναλυτικές  τεχνικές  περιγραφές  των 
υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και  
υποστήριξης  κλπ.,  που  κατά  την  κρίση  του  υποψηφίου  Προμηθευτή  τεκμηριώνουν  τα  στοιχεία  των  Πινάκων 
Συμμόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της.

5. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά  
το  δυνατόν  συγκεκριμένες  (π.χ.  Τεχνικό  Φυλλάδιο  3,  Σελ.  4  Παράγραφος  4,  κ.λ.π.).  Αντίστοιχα  στο  τεχνικό 
φυλλάδιο  ή  στην  αναφορά  θα  υπογραμμιστεί  το  σημείο  που  τεκμηριώνει  τη  συμφωνία  και  θα  σημειωθεί  η 
αντίστοιχη παράγραφος  του Πίνακα Συμμόρφωσης,  στην  οποία καταγράφεται  η  ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. 
Προδ.4.18)

Γ) Επίσης  στον  φάκελο  της  Τεχνικής  προσφοράς  θα  συμπεριλαμβάνονται  συμπληρωμένοι  οι  πίνακες  της 
οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές.

3.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος  «Οικονομική  Προσφορά»  πρέπει  να  περιλαμβάνει  επί  ποινή  απόρριψης,  συμπληρωμένους  τους 
πίνακες οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας. Υπενθυμίζεται  ότι  οι  
αναλυτικοί πίνακες της Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές, θα πρέπει να συμπεριληφθούν, με ποινή απόρριψης 
του συνόλου της προσφοράς και στην Τεχνική Προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 22. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΝΟΜΙΣΜΑ
1. Οι  τιμές  των προσφορών για τις  προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και  οποιασδήποτε μορφής εξοπλισμό θα  
εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.  Στις  τιμές  θα περιλαμβάνονται  οι  τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και  κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που 
προβλέπεται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  εκτός  από  τον  ΦΠΑ.  Ο  ΦΠΑ  θα  δίδεται  σε  ξεχωριστή  στήλη,  σε 
περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.
3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου),  
εφόσον  χρησιμοποιείται  σε  ενδιάμεσους  υπολογισμούς.  Το  γενικό  σύνολο  στρογγυλοποιείται  σε  δυο  δεκαδικά 
ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι  
μικρότερο του πέντε.
4.  Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει  να προκύπτει  σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος και  κάθε τύπο  
προσφερόμενης  υπηρεσίας.  Υπηρεσία  ή  προϊόν  το  οποίο  αξιολογήθηκε  κατά  την  Τεχνική  Προσφορά  και  δεν 
αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
5.  Σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  κάνει  έκπτωση,  οι  τιμές  που  θα  αναφέρονται  στους  Πίνακες 
Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι  οι  τελικές  τιμές  μετά την έκπτωση.  Επίσης δεν 
επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού 
τιμήματος της Προσφοράς.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για 
ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που 
ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση 
της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.
9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές  
πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο Προμηθευτή έγγραφη 
αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 
60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα  
χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
10. Η συνολική τιμή προσφοράς για την υλοποίηση του έργου, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση  
των προσφορών.
11. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
12.  Για  την  ανάλυση  των  τιμών  της  Προσφοράς  τους  οι  υποψήφιοι  Προμηθευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να 
συμπληρώσουν  τους  ΠΙΝΑΚΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  όπως  καθορίζονται  στο  Μέρος  Β  της  παρούσας 
διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 23. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα 
τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται μετά το πέρας του διαγωνισμού και δεν αποσφραγίζονται.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από 
προηγούμενη,  αιτιολογημένη  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  &  Αξιολόγησης  προσφορών.  Ως 
απαράδεκτες  απορρίπτονται  επίσης  οι  προσφορές  που  παρουσιάζουν  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που 
ορίζονται  από  τη  διακήρυξη,  γίνεται  μετά  από  αιτιολογημένη  γνώμη  του  αρμόδιου  για  την  αξιολόγηση  των 
αποτελεσμάτων, οργάνου.

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
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(α)  Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών μετά το πέρας αξιολόγησης- βαθμολόγησης των 
τεχνικών προσφορών, συντάσσει πρακτικό εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή.
(β) Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της αξιολόγησης- βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, δεν 
συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται  
σφραγισμένοι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
(γ)  Η  αποσφράγιση  των  οικονομικών  προσφορών  θα  γίνει  μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  τεχνικής 
αξιολόγησης και την επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών από 
την αρμόδια Αναθέτουσα αρχή, σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί. 
(δ)  Μετά το  άνοιγμα των οικονομικών προσφορών,  η  Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης  των προσφορών 
συντάσσει  πρακτικό  εις  τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει  στην Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο αξιολογεί  τις  
οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων και υπολογίζει τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.  

2.  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης του διαγωνισμού ακολουθεί  την προβλεπόμενη από το άρθρο 19 του 
ΠΔ118/2007 διαδικασία.

Προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 
τη διακήρυξη.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή.

Προσφορές  που  υποβάλλονται  στην  Επιτροπή  μετά  την  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Οι  δικαιούμενοι  που  παρευρίσκονται  στη  διαδικασία  αποσφράγισης  των  προσφορών  λαμβάνουν  γνώση  των 
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο φάκελος της τεχνικής  

προσφοράς,  μονογράφονται  δε  από  την  Επιτροπή Αξιολόγησης  των Αποτελεσμάτων  του Διαγωνισμού  όλα τα 
πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών και Φακέλων Τεχνικών προσφορών κατά φύλλο, (εκτός των 
τεχνικών φυλλαδίων).

•  Οι  Φάκελοι  των  Οικονομικών  Προσφορών  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  μονογράφονται,  και  αφού 
σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε 
νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται.

•  Η  Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης  καταγράφει  τους  προσφέροντες  ανά τμήμα του έργου σε 
Πρακτικό, το οποίο υπογράφει.

Κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  Διαγωνισμού  οι  παρευρισκόμενοι  λαμβάνουν  γνώση  μόνο  των 
συμμετεχόντων  στο  Διαγωνισμό.  Όσοι  από  τους  υποψήφιους  Προμηθευτές  επιθυμούν,  μπορούν  να 
πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια 
Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και  
χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

ΑΡΘΡΟ 24. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για το σύνολο των 
έργων ή και για επιμέρους έργα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Μέρος Β. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του Π.Δ. 60/2007, σε συνδυασμό και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 
του Π.Δ. 118/2007.

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης ελέγχει την ορθότητα και την 
πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  &  Αξιολόγησης,  διαβιβάζει  το  πρακτικό  της  στην  Υπηρεσία  Διενέργειας  η  οποία 
αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους προμηθευτές η απόφασή της.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Μετά  την  παραπάνω  διαδικασία  θα  γίνει  αξιολόγηση  και  βαθμολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών  για  όσες 
προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

Για την επιλογή των οικονομικών προσφορών αξιολογούνται  μόνον οι  προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά  
αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του 
προμηθευτή αποτελεί στοιχείο που συνεκτιμάται.
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Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία Διενέργειας το πρακτικό  
της, η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Προμηθευτές η απόφασή 
της.

3.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής 
αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η ημερομηνία,  ο  τόπος  και  η  ώρα που θα αποσφραγισθούν οι  οικονομικές  προσφορές  θα γνωστοποιηθεί,  με  
απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, που θα σταλεί με φαξ ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία 
στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν τεχνικά.

Οι  φάκελοι  των οικονομικών προσφορών,  για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο 
στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στον Χώρο Διενέργειας, την ημερομηνία και ώρα 
που  θα  ορίζεται  στη  σχετική  απόφαση  της  υπηρεσίας  που  διενεργεί  το  διαγωνισμό,  ενώπιον  των  τυχόν  
παρισταμένων  εκπροσώπων  των  υποψηφίων  προμηθευτών  των  οποίων  οι  οικονομικές  προσφορές  θα 
αποσφραγισθούν.

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα 
ελέγξει  το  περιεχόμενο  των  οικονομικών  προσφορών  προκειμένου  να  διαπιστώσει  τον  βαθμό  στον  οποίο 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Μετά την  ολοκλήρωση της  οικονομικής  αξιολόγησης,  η  Επιτροπή θα διαβιβάσει  στην  Υπηρεσία Διενέργειας  το 
πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Προμηθευτές η 
απόφασή της.

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑ  ΤΟ  ΣΤΑΔΙΟ  ΤΗΣ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η  
κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι 
ημερών [είκοσι (20) κατά μέγιστο σύμφωνα με τον άρθρο 6 παρ. 2(α) του ΠΔ 118] από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει 
να  υποβάλει,  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  14  της  
παρούσης διακήρυξης. Ο φάκελος υποβάλλεται επίσης σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 
της παρούσης διακήρυξης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αποσφράγιση  του φακέλου των δικαιολογητικών την 
ημερομηνία  και  ώρα που ορίζεται  από την  προαναφερόμενη έγγραφη ειδοποίηση,  μονογράφονται  δε από την 
Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. 

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν  
γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν 
από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Η Επιτροπή, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα της 
γνωστοποιείται  στους υποψήφιους  προμηθευτές  η απόφασή της για την  κατακύρωση του αποτελέσματος  του 
διαγωνισμού.

Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 
και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης ( παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.  
118/2007), ή (εφόσον ορίζεται στη διακήρυξη) στο άρθρο 8α του ιδίου Π.Δ/τος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε 
περίπτωση  που  και  αυτός  δεν  προσκομίζει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  τα  οποία  
απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή 
και  ούτω  καθ’  εξής.  Αν  κανένας  από  τους  προμηθευτές  δεν  προσκομίζει,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  
προϋποθέσεις  των  ανωτέρω  διατάξεων,  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  τα  οποία  
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του 
άρθρου 6  και  της  παραγρ.  3  του άρθρου 8α του Π.Δ.  118/2007,  ή  ο υπόχρεος  προς  τούτο προσφέρων δεν 
προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά  της  παρ.  2  του άρθρου 2  του άρθρου  6  και,  εφόσον έχουν ζητηθεί  από την  διακήρυξη,  των  
περιπτώσεων α, β, και γ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ως άνω Π.Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση 
συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον 
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από  τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά  προκύπτει  ότι  δεν  πληρούνται  τα  καθοριζόμενα  στη  διακήρυξη  ελάχιστα  
αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007.

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό 
πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική 
προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό 
τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις  
που έχουν οριστεί με τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην  
προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο,  
προϊόν  ή  υπηρεσία,  για  το  οποίο  δηλώνει  ότι  πληροί  το  ανωτέρω  πρότυπο,  ανταποκρίνεται  πράγματι  (ή 
υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή  
ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο (άρθρο 53 παρ. 5 Π.Δ.  
60/2007).

ΑΡΘΡΟ 25. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παραγράφου Άρθρου 14 του Μέρους Α της παρούσας.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών των παραγράφων Άρθρου 13.
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο 
διαγωνισμό (παράγραφος Άρθρου 14 του Μέρους Α της παρούσας).
4. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.
5. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
7. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης
8. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
10. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά της προϋπολογισθείσας αξίας του έργου. Στην περίπτωση αυτή θα 
ζητείται από τον υποψήφιο Προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν  
και  μετά  την  παροχή της  ανωτέρω αιτιολόγησης  οι  προσφερόμενες  τιμές  κριθούν ως  ασυνήθιστα χαμηλές,  η  
Προσφορά θα απορρίπτεται.
11. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 26. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η 
Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  23  του  ΠΔ  118/2007.  Από  την  ανακοίνωση  του  αποτελέσματος  του 
διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει  
μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 27. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης,  
διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος των υπό προμήθεια ειδών, που  
σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 28. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η  Αναθέτουσα  Αρχή,  μετά  από  σχετική  γνωμοδότηση  της  Επιτροπή  Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων  του 
Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων 

και των προδιαγραφών της Διακήρυξης
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 

εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

A.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 29. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα 
αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση. 

Η σύμβαση καταρτίζεται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ.  118/2007.  Τυχόν υποβολή  
σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί  με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί  καμία δέσμευση για την  
Αναθέτουσα Αρχή.

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου 
καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, 
την προσφορά και τη Διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων 
ή παραδρομών.
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Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο Προμηθευτής θα συνεργαστεί με 
την Αναθέτουσα Αρχή.

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης,  
θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο Προμηθευτής υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση 
της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο  
χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής.

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την 
ανακοίνωση  της  κατακύρωσης,  ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  Σύμβασης, 
προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 118/2007 παραστατικά και Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των 
όρων της Σύμβασης. Ο Προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε  
δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος 
παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει  
τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την 
Προσφορά του Προμηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς  
το περιεχόμενο της παρούσας.

Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που 
απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται  στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει 
κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Προμηθευτή, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον ανάδοχο.  Διευκρινίζεται ότι  
μετά την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 60/2007, η Αναθέτουσα Αρχή θα 
αποστείλει  προς  την  Υπηρεσία  Επισήμων  Εκδόσεων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  ανακοίνωση  σχετικά  με  την 
υπογραφείσα σύμβαση.

Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση των ειδών, στα πλαίσια της πρότασης 
επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεότερα μοντέλα, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που 
προσφέρθηκαν  και  αξιολογήθηκαν,  τότε  ο  Προμηθευτής  υποχρεούται,  και  η  Αναθέτουσα  Αρχή,  δύναται  να 
αποδεχθεί,  να  τα  προμηθεύσει  αντί  των προσφερθέντων,  με  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  επέρχεται  οποιαδήποτε 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

ΑΡΘΡΟ 30. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Ενστάσεις- προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του 
ΠΔ 118/2007.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την  
κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την 
ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την 
πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007.

Η ένσταση απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή στην οποία και κατατίθεται εγγράφως, ως εξής:
(α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση  

της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της 
προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η 
ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών) και το  
αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

(β)  Κατά  των  πράξεων  ή  παραλείψεων  της  Αναθέτουσας  Αρχής  που  αφορούν  την  συμμετοχή 
οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής  
και  αποσφράγισης  των  προσφορών,  κατά  τη  διάρκεια  διεξαγωγής  του  ιδίου  του  διαγωνισμού  και  εντός  της  
επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η 
ένσταση  αυτή  δεν  επιφέρει  αναβολή  ή  διακοπή  του  διαγωνισμού,  αλλά  εξετάζεται  κατά  την  αξιολόγηση  των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και  η σχετική απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής εκδίδεται  μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό 
κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

(γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα 
τριών  (3)  εργασίμων  ημερών,  αφότου  ο  ενδιαφερόμενος  προμηθευτής  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  πράξης  ή 
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την 
υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό 
όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων,  ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης,  όσον αφορά τη νομιμότητα και 
πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3)  
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εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης 
και  των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται  υποχρεωτικά,  εντός δύο (2) ημερών από την 
υποβολή  της  στον  ανάδοχο κατά  του  οποίου στρέφεται.  Η  ένσταση  εξετάζεται  από το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό 
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε  
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 
0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της υπό ανάθεση υπηρεσίας, το ύψος του οποίου δεν  
μπορεί  να είναι  μικρότερο των χιλίων (1.000,00€)  και  μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000,00€)   ευρώ. Το  
παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (‘‘παράβολα από κάθε 
αιτία’’).  Το ποσοστό του παράβολου και  το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/ 2005).

Η  απόφαση  επί  της  ενστάσεως  κοινοποιείται  στους  ενιστάμενους  χωρίς  υπαίτια  καθυστέρηση  του  Φορέα 
Διεξαγωγής  του  διαγωνισμού.  Οι  ενιστάμενοι  λαμβάνουν  πλήρη  γνώση  της  σχετικής  απόφασης,  μετά  την 
κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα τους.

Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 
26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει  προσφυγή για λόγους νομιμότητας και  ουσίας μέσα σε  
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από 
την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού  οργάνου.  Η  εν  λόγω  απόφαση  δεν  επιδέχεται  προσβολή  με  άλλη  οιασδήποτε  φύσεως  διοικητική 
προσφυγή.

Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ.  
118/2007.

ΑΡΘΡΟ 31. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν  νόμιμα  στην  Ελλάδα,  σε  άλλο  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ΕΕ)  ή  του  Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου  (ΕΟΧ)  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  τη  Συμφωνία  Δημοσίων  Συμβάσεων  του 
Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου,  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  νόμο  2513/1997  και  έχουν,  σύμφωνα  με  την 
νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα  
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει  
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ.(118/07).

1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής  
τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  
του Έργου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή 
προσφορά και  στην  περίπτωση που η εγγύηση  δεν  καλύπτει  το  προβλεπόμενο ποσοστό της  αξίας  όλων των  
προσφερομένων  υλικών,  αρκεί  αυτή  να  καλύπτει  το  ποσοστό  που  αναλογεί  στην  προϋπολογιζόμενη αξία  του 
ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται  από την διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται  στα υλικά που 
καλύπτονται από την εγγύηση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει  να ισχύει  για τουλάχιστον ένα (1)  μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς.  Η εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  Προμηθευτή  μετά  την  κατάθεση  της  εγγύησης  καλής 
εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα 
σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία Ανακοίνωσης της Κατακύρωσης προς τον Προμηθευτή.

2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης,  να καταθέσει  Εγγυητική  
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος  
του τμήματος που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του 
Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που η 
παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που 
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της  
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εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα 
ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα 
τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή 
να  εκπληρώσει  εμπρόθεσμα  οποιαδήποτε  άλλη  υποχρέωσή  του,  που  απορρέει  από  τη  συμμετοχή  του  στο 
διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Στην  
περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος βαρύνεται  και  με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και  
γίνεται καταλογισμός σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής διαφοράς που τυχόν 
προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση.

ΑΡΘΡΟ 32. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ- ΦΟΡΟΙ- ΔΑΣΜΟΙ
Ο Προμηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των υπό προμήθεια ειδών, τον οποίο θα παραδώσει, εγκαταστήσει 
και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασής του. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές 
επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 33. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
1. Η παραλαβή των έργων γίνεται από επιτροπές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 118/07. 
2.  Κατά τη  διαδικασία  παραλαβής  των υλικών καλείται  να  παραστεί,  εφόσον το  επιθυμεί  ο  προμηθευτής  και  
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με  
ένα ή περισσότερους από τους τρόπους που περιγράφονται εδώ:

α. Με μακροσκοπική εξέταση.
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
γ. Με πρακτική δοκιμασία
δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και  

με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός  
προβλέπεται από τη σύμβαση.
Τυχόν έξοδα μεταφοράς κατά της ως άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή.
3.  Σε  περίπτωση  που  η  σύμβαση  προβλέπει  μόνο  μακροσκοπική  εξέταση,  συντάσσεται  από  την  επιτροπή 
παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν 
η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική 
εξέταση,  πρακτική  δοκιμασία)  συντάσσεται  από  την  επιτροπή  παραλαβής,  εκτός  από  το  πρωτόκολλο 
μακροσκοπικού  ελέγχου  και  δειγματοληψίας  και  οριστικό  πρωτόκολλο  (παραλαβής  ή  απόρριψης)  μετά  τα 
αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση 
έλεγχοι  γίνονται  από  την  επιτροπή  παραλαβής  και  δεν  μεσολαβούν  εργαστηριακοί  και  λοιποί  έλεγχοι  για  την 
σύνταξη  του  οριστικού  πρωτοκόλλου,  τούτο  συντάσσεται  από  την  επιτροπή  χωρίς  να  προηγηθεί  σύνταξη 
πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.
4.  Σε  περίπτωση  που  η  επιτροπή  παραλαβής  απορρίψει  το  υλικό,  αναφέρει  στο  σχετικό  πρωτόκολλο  τις 
παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει  
αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3 του ΠΔ118/07, εφόσον 
κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να  
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού 
που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση  
αυτή  η  επιτροπή  παραλαβής  υποχρεούται  να  προβεί  στην  παραλαβή  του  υλικού  και  να  συντάξει  σχετικό  
πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή 
παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη 
λήψη  και  αποστολή  δειγμάτων  και  αντιδειγμάτων  για  άλλους  περαιτέρω  ελέγχους.  Τα  παραπάνω  δείγματα 
λαμβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτωση που με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού εγκρίθηκε 
η  μακροσκοπική  παραλαβή  υλικού  που  απορρίφθηκε  από  την  επιτροπή  παραλαβής,  λόγω  παρεκκλίσεων  που 
διαπιστώθηκαν  κατά  το  μακροσκοπικό  έλεγχο.  Στην  περίπτωση  αυτή  το  οριστικό  πρωτόκολλο  (παραλαβής  ή 
απόρριψης) συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του  
ΠΔ118/07, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,  
μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  υλικού  για  το  οποίο  η  επιτροπή  παραλαβής  εξέδωσε  οριστικό  πρωτόκολλο 
απόρριψης, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, με έκπτωση.
5. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν 
ή κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ή τους άλλους 
ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από 
σχετικό  αίτημα  του  προμηθευτή  ή  αυτεπάγγελτα  από  την  Υπηρεσία.  Η  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής 
προβαίνει,  σε  όλους  τους  προβλεπόμενους  από  τη  σύμβαση  ελέγχους  και  συντάσσει  σχετικό  πρωτόκολλο 
παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους  
ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ’ αυτήν παραληπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και  
αποστέλλει, προς διενέργεια των περαιτέρω ελέγχων, τα προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. Στην περίπτωση 
που το υλικό κρίνεται από την επιτροπή παραλαβής απορριπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει  
σε δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του 
ΠΔ118/07,  εφόσον  κριθεί  από το  αρμόδιο  όργανο ότι  οι  παρεκκλίσεις  αυτές  του υλικού  δεν  επηρεάζουν  την  
καταλληλότητα του και  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  αιτιολογημένη  απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μπορεί  να 
εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής 
τιμής.  Ύστερα  από  την  απόφαση  αυτή,  η  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  υποχρεούται  να  προβεί  στην  
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παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην απόφαση. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον 
προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
απόφασης.  Τα  έξοδα  της  δευτεροβάθμιας  επιτροπής  παραλαβής,  βαρύνουν  τον  προμηθευτή,  εφόσον  τα  είδη 
απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από 
αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και 
εκπίπτονται από το λαβείν του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με  
βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.
6.  Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  παραλαβής,  πρωτοβάθμιες  ή  δευτεροβάθμιες,  
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
7.  Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού,  μπορεί  να παραπέμπεται  δειγματοληπτικά  για επανεξέταση υλικό σε  
επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την 
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και  για τον προμηθευτή τα 
αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.
8. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή 
τους από τον φορέα.

ΑΡΘΡΟ 34. ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει  στους  τόπους  που ορίζονται  από την  περιγραφή του Έργου (Μέρος  Β΄ της  
παρούσας).

Η  παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα 
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό  και  θα εκδίδει  σχετικά πρωτόκολλα  παραλαβής.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του έργου μπορεί  σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις να παρατείνεται  
μέχρι τι ¼  αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του Προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα 
(30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση  της Αναθέτουσας Αρχής, να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. 

Εάν  λήξη  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα  παράτασης  ή,  εάν  λήξη  ο 
παραταθείς  κατά  τα  ανωτέρω  χρόνος,  χωρίς  να  παραδοθεί  το  έργο  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  έκπτωτος 
επιβαλλομένων των κατά περίπτωση  προβλεπόμενων κυρώσεων  των άρθρων 35 και 36 της παρούσας διακήρυξης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και  ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του  
διαγωνισμού,  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης   μπορεί  να  μετατίθεται.  Μετάθεση  επιτρέπεται  μόνο  όταν 
συντρέχουν λόγοι  ανωτέρας βίας ή άλλοι  ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι  που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την  
εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού έργου. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν 
επιβάλλονται  κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 35. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.  Σε περίπτωση που το έργο  παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε  με τυχόν 

μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που  χορηγήθηκε, σύμφωνα με την   παράγραφο 3 του  
ανωτέρω  άρθρου,  επιβάλλεται,  εκτός  των  προβλεπόμενων  κατά  περίπτωση  κυρώσεων,  και  πρόστιμο  που 
υπολογίζεται ως εξής:

α)  Για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  ¼  του  μέγιστου 
προβλεπόμενου από την παράγραφο 3 του  ανωτέρω άρθρου 34 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί  της 
συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου από  
την παράγραφο 3 του  ανωτέρω άρθρου 34 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας του 
μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Εάν  κατά  τον  υπολογισμό  του  χρόνου  παράτασης  των  περιπτώσεων  α  και  β  προκύπτει  κλάσμα  ημέρας, 
θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

γ) Για καθυστέρηση  που  υπερβαίνει το  παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του  
έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των  εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων  υλικών  χωρίς  τον  Φ.Π.Α.  Εάν  τα  υλικά  που  παραδόθηκαν  εκπρόθεσμα  επηρεάζουν  τη  
χρησιμοποίηση  των  υλικών  που  παραδόθηκαν  εμπρόθεσμα  το  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της   συνολικής 
συμβατικής αξίας  του έργου.

3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας  
ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει 
το απαιτούμενο ποσό.

  Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
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ΑΡΘΡΟ 36. ΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Εάν ο προμηθευτής στον  οποίο  έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην  

προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διεύθυνσης Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής  κηρύσσεται  υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε  ή αντικατέστησε τα υλικά  μέσα στο συμβατικό 
χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με  όσα προβλέπονται στο άρθρο 34 της παρούσας.

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν το έργο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη του 
Δημοσίου ή  όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4.  Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή  εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα 
παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που  γίνεται εις 
βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση  απορριφθέντων υλικών γίνεται δεκτή.

  5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται  έκπτωτος από την κατακύρωση,  ανάθεση ή σύμβαση,  επιβάλλονται   με 
απόφαση  της Αναθέτουσας Αρχής  ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η 
οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς  παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω 
κυρώσεις:

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής, ή καλής εκτέλεσης  της σύμβασης, κατά       περίπτωση. 
β) Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή  στον επόμενο προσφέροντα  που είχε λάβει μέρος στον 

διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, 
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη  και στην περίπτωση  
που δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση του έργου κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο 
υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται  με  βάση κάθε στοιχείο,  κατά την κρίση του  αρμοδίου 
οργάνου  και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ)  Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10%της αξίας του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος 
όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει το έργο μέχρι την   μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού που  γίνεται εις  βάρος του  ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του 
δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα της παρ. 2 του άρθρου 35 
της παρούσας.

δ)  Σε περίπτωση που  η ανάθεση προμήθειας γίνει  με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών   της  
κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση ,κατά τον  
υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται  υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει  από την 
τροποποίηση των  σχετικών  όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό 
ποσό.

        
ΑΡΘΡΟ 37.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του έργου πραγματοποιείται ως εξής:  
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις  
ισχύουσες  διατάξεις  κατά  το  χρόνο  πληρωμής  και  σε  χρόνο  προσδιοριζόμενο  από  την  αναγκαία  διοικητική 
διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του  
Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές 
Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. 
Η αμοιβή του Προμηθευτή θα επιβαρύνεται  από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά 
την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
π.δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και 
οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου 
πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής  
παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 38. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο προμηθευτής εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και 
προϋποθέσεις  της  Σύμβασης,  θα  ανταποκρίνεται  στις  προδιαγραφές,  αποτελέσματα  και  ιδιότητες  όπως  αυτές 
προδιαγράφονται στη Διακήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση 
του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 39. ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η  Σύμβαση το κείμενο της 
οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Δεν χωρεί  οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που 
επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’  οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της  
προσφοράς του προμηθευτή.
Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
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Α.   Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
Β.   Τα συμβαλλόμενα μέρη
Γ.   Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα
Δ.   Την τιμή
Ε.   Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
Ζ.   Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
Η.   Τις προβλεπόμενες ρήτρες
Θ.   Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
 Ι.   Τον τόπο και χρόνο πληρωμής
ΙΑ. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη 
και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η ισχύς των υπόψη συμβάσεων θα διακόπτεται αυτοδικαίως σύμφωνα με το υπ’αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο 
της 1ης ΥΠΕ Αττικής, περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. 2012, όπου 
αναφέρεται ότι «σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται  
στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες  
συμβάσεις θα διακοπούν».

ΑΡΘΡΟ 40. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες  
υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται  
να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού 
Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 41. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, 
υπολογισμοί  και  κάθε  άλλο σχετικό  έγγραφο ή υλικό  που αποκτάται,  συγκεντρώνεται  ή  καταρτίζεται  από τον 
Προμηθευτή  κατά  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης,  είναι  εμπιστευτικά  και  ανήκουν  στην  απόλυτη  ιδιοκτησία  της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν 
επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση 
της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Ο  Προμηθευτής,  σε  κάθε  περίπτωση,  έχει  το  δικαίωμα  να  χρησιμοποιήσει,  χωρίς  
περιορισμό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας, σε παρόμοια έργα 
που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου.

Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων έπ’  
αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας φύσης, απόδοσης και λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 42. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο  Προμηθευτής υποχρεούται  να λαμβάνει  κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και  προστασίας για την αποτροπή 
ζημιών ή  φθορών και  είναι  υπεύθυνος  για κάθε ζημία ή  βλάβη προσώπων,  πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που 
είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Προμήθειας από τον Προμηθευτή, εφ’ όσον  
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.

Ο  Προμηθευτής υποχρεούται  να  ασφαλίσει  και  να  διατηρεί  ασφαλισμένο το  προσωπικό  του στους  αρμόδιους  
ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 
Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του  
Προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 43. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Προμηθευτής δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί  
στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να  
μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και  κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει  την ως άνω υποχρέωση. Σε  
περίπτωση  αθέτησης  από  τον  Προμηθευτή της  ως  άνω  υποχρέωσής  του,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται  να 
απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και  
την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια χωρίς την προηγούμενη  
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του 
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απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη 
γραπτή της συναίνεση.

ΑΡΘΡΟ 44.  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα 
Αρχή,  υποχρεούται  δε  να λαμβάνει  υπόψη του οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις  της  σχετικά  με την εκτέλεση του 
Έργου.

Ο  Προμηθευτής υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και 
έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε 
σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται  από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και 
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις  της Σύμβασης,  υπόσχεται  δε και  βεβαιώνει  ότι  θα 
επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα  
Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας  
Έργου του  Προμηθευτή, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει  να προβεί  σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης 
εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Προμηθευτή, κατόπιν αιτήματός του, κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής και μόνο με άλλο  
πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή 
εγγράφως, τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Προμηθευτή αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία 
τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, 
θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες 
με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής.

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα 
είναι  από  κοινού  και  εις  ολόκληρον  υπεύθυνα  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  την  εκπλήρωση  όλων  των 
απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής 
των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις  εσωτερικές  τους σχέσεις  και  σε  καμία  περίπτωση δεν  δύνανται  να  
προβληθούν  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής  ως  λόγος  απαλλαγής  του  ενός  Μέλους  από  τις  ευθύνες  και  τις 
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

Σε περίπτωση που ο  Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, 
οποιαδήποτε  από  τα  Μέλη  της  Ένωσης/  Κοινοπραξίας,  εξαιτίας  ανικανότητας  για  οποιοδήποτε  λόγο  ή  λόγω 
ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ  
των μελών που απαρτίζουν τον  Προμηθευτή, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη 
Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Προμηθευτή, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική  
ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου 
εκ  των  μελών  που  απαρτίζουν  τον  Προμηθευτή,  η  συνέχιση  ή  όχι  της  Σύμβασης  εναπόκειται  στη  διακριτική 
ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από 
μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την 
ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι  
Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.

Ο  Προμηθευτής υποχρεούται  καθ’  όλη τη διάρκεια  της Σύμβασης  να  συμμορφώνεται  με τις  υποχρεώσεις  που 
επιβάλλονται από τον Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.

ΑΡΘΡΟ 45.  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που 
η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προμηθευτή 
όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει 
στην  προηγούμενη  παράγραφο,  οφείλει  να  γνωστοποιήσει  και  επικαλεσθεί  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή  τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν,  
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι 
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(20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του  Προμηθευτή, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της 
προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 46. ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΛΥΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Η Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται  να  επιβάλει  κυρώσεις  με  τη  μορφή  προστίμων  στην  περίπτωση,  στην  οποία  ο 
Προμηθευτής καθυστερεί,  χωρίς  να  συντρέχουν λόγοι  ανωτέρας  βίας,  την  παράδοση  παραδοτέου,  πέραν των 
χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.

Τα  πρόστιμα  ορίζονται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  του  Κανονισμού  Προμηθειών  Δημοσίου  (Π.Δ.  118/07).  Η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές,  
είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.

Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προμηθευτή ή σε περίπτωση 
παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς 
εκτέλεσης  των  υποχρεώσεων  του,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  ύστερα  από  πρόταση  της  αρμόδιας  Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως  
για το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση  
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και  
υποχρεούται  ο  Προμηθευτής  σε  αποκατάσταση  κάθε  ζημίας  από  την  παράβαση  για  την  οποία  επιβλήθηκε  η 
έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 
34 του ΠΔ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 47.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή 
την  εφαρμογή της  Σύμβασης  ή  εξ  αφορμής  της,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  και  ο  Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια  για  τη  φιλική  επίλυσή  τους,  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  καλής  πίστης  και  των  χρηστών  
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.

Δεν  αποκλείεται  όμως  για  ορισμένες  περιπτώσεις,  εφόσον  συμφωνούν  και  τα  δύο  μέρη,  να  προβλεφθεί  στη 
σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί  στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική 
Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση 
της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 
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ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για την προληπτική συντήρηση, καθαρισμό, απόφραξη και εκκένωση του δικτύου αποχέτευσης του 

Σισμανογλείου, των Κέντρων Υγείας και των Δομών

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την ετήσια προληπτική συντήρηση, καθαρισμό, απόφραξη και 
εκκένωση των δικτύων αποχέτευσης του Σισμανογλείου, των Κέντρων Υγείας και των Δομών.

Η εκτέλεση των όρων της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που 
διέπει τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης, τα πρότυπα ΕΛΟΤ, τις ΤΟΤΕΕ, των εγκεκριμένων προδιαγραφών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των εγκεκριμένων Εθνικών Προδιαγραφών:

Ως εγκαταστάσεις αποχέτευσης του Νοσοκομείου νοούνται:

α) τα εσωτερικά οριζόντια και κατακόρυφα δίκτυα σωληνώσεων ακαθάρτων,
β) τα εξωτερικά οριζόντια δίκτυα σωληνώσεων ακαθάρτων,
γ) τα εξωτερικά οριζόντια δίκτυα σωληνώσεων όμβριων και
δ) τα εξωτερικά φρεάτια ακαθάρτων και όμβριων του περιβάλλοντα χώρου του Νοσοκομείου.

Τα όρια του προς συντήρηση δικτύου, είναι αφ’ ενός μεν τα κεντρικά φρεάτια αποχέτευσης και όμβριων, 
πριν την σύνδεση με το δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο και αφ’ ετέρου οι άνω απολήξεις των κατακόρυφων 
στηλών των αποχετεύσεων.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το  αντικείμενο  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του  Αναδόχου,  είναι  η  προληπτική  συντήρηση,  ο 
καθαρισμός, η απόφραξη και η εκκένωση των δικτύων αποχέτευσης του Σισμανογλείου, των Κέντρων Υγείας 
και των Δομών. Αναλυτικά οι εργασίες θα είναι οι εξής:

2.1. Σισμανόγλειο

Α) Εκκένωση των στεγανών βόθρων του Νοσοκομείου κάθε τρεις μήνες, καλό καθάρισμα και πλύσιμο 
αυτών. Απόφραξη με πιεστικό μηχάνημα θα γίνει όπου προκύπτει πρόβλημα.

Β) Γενικός καθαρισμός του οριζόντιου αποχετευτικού δικτύου του Νοσοκομείου κάθε έξι μήνες.
Γ)  Προληπτικός  καθαρισμός  σε  όλο  το  Νοσοκομείο  σε  κατακόρυφες  στήλες  κάθε  τέσσερις  μήνες. 

Επιπλέον μετά από απόφραξη-καθάρισμα θα ελέγχεται ο αγωγός με ηλεκτρονική κάμερα ακριβείας ώστε να 
διαπιστώνουμε αν καθαρίστηκε σωστά.

Δ)  Καθαρισμός  από  απόβλητα,  ιζήματα,  φερτά  αντικείμενα  όλων  των  φρεατίων  των  όμβριων  των 
παραπάνω χώρων & απομάκρυνση αυτών με άνοιγμα των θυρίδων επίσκεψης και σχαρών σε όλα τα φρεάτια  
και στην συνέχεια κατάλληλη απολύμανση.

Ε)  Απόφραξη  με  πιεστικό  μηχάνημα  θα  γίνεται  όποτε  προκύπτει  πρόβλημα  όλο  το  24ωρο  και 
υποχρεούται ο ανάδοχος εντός δύο ωρών από την κλήση του από την Τεχνική Υπηρεσία να μεταβεί σε όλους  
τους χώρους και να αποκαταστήσει τη βλάβη.

2.2. Κέντρο Υγείας Ραφήνας

Α) Εκκένωση των στεγανών βόθρων του Κέντρου Υγείας κάθε τρεις μήνες, καλό καθάρισμα και πλύσιμο 
αυτών. Απόφραξη με πιεστικό μηχάνημα θα γίνει όπου προκύπτει πρόβλημα.

Β) Γενικό καθαρισμό του οριζόντιου αποχετευτικού δικτύου του Κέντρου Υγείας κάθε έξι μήνες.
Γ) Εκκένωση των στερεών από τον βιολογικό καθαρισμό (ένα βυτίο κάθε τρίμηνο περίπου). Απόφραξη 

με  πιεστικό  μηχάνημα  θα  γίνει,  όπου  προκύπτει  πρόβλημα.  Σε  περίπτωση  που  υπάρξει  υπέρβαση  της 
συχνότητας εκκένωσης σε κάποιο χώρο , τότε μπορεί να συμψηφισθεί με αδιάθετη εργασία από άλλο χώρο.

Δ) Προληπτικός καθαρισμός σε όλο το Κέντρο Υγείας σε κατακόρυφες στήλες κάθε τέσσερις μήνες. 
Επιπλέον μετά από απόφραξη-καθάρισμα θα ελέγχεται ο αγωγός με ηλεκτρονική κάμερα ακριβείας ώστε να 
διαπιστώνουμε αν καθαρίστηκε σωστά.

Ε)  Καθαρισμός  από  απόβλητα,  ιζήματα,  φερτά  αντικείμενα  όλων  των  φρεατίων  των  όμβριων  των 
παραπάνω χώρων & απομάκρυνση αυτών με άνοιγμα των θυρίδων επίσκεψης και σχαρών σε όλα τα φρεάτια  
και στην συνέχεια κατάλληλη απολύμανση.

ΣΤ)  Απόφραξη  με  πιεστικό  μηχάνημα  θα  γίνεται  όποτε  προκύπτει  πρόβλημα  όλο  το  24ωρο  και 
υποχρεούται ο ανάδοχος εντός δύο ωρών από την κλήση του από την Τεχνική Υπηρεσία να μεταβεί σε όλους  
τους χώρους και να αποκαταστήσει τη βλάβη.

2.3. Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης
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Α)  Εκκένωση  των στεγανών  βόθρων  του  Κέντρου  Υγείας  (ένα  βυτίο  κάθε  τρίμηνο περίπου),  καλό 
καθάρισμα και πλύσιμο αυτών. Απόφραξη με πιεστικό μηχάνημα θα γίνει όπου προκύπτει πρόβλημα.

Β) Γενικό καθαρισμό του οριζόντιου αποχετευτικού δικτύου του Κέντρου Υγείας κάθε έξι μήνες.
Γ)  Προληπτικός  καθαρισμός  σε  όλο  το  Κέντρο  Υγείας  κατακόρυφες  στήλες  κάθε  τέσσερις  μήνες. 

Επιπλέον μετά από απόφραξη-καθάρισμα θα ελέγχεται ο αγωγός με ηλεκτρονική κάμερα ακριβείας ώστε να 
διαπιστώνουμε αν καθαρίστηκε σωστά.

Δ)  Καθαρισμός  από  απόβλητα,  ιζήματα,  φερτά  αντικείμενα  όλων  των  φρεατίων  των  όμβριων  των 
παραπάνω χώρων & απομάκρυνση αυτών με άνοιγμα των θυρίδων επίσκεψης και σχαρών σε όλα τα φρεάτια  
και στην συνέχεια κατάλληλη απολύμανση.

Ε)  Απόφραξη  με  πιεστικό  μηχάνημα  θα  γίνεται  όποτε  προκύπτει  πρόβλημα  όλο  το  24ωρο  και 
υποχρεούται ο ανάδοχος εντός δύο ωρών από την κλήση του από την Τεχνική Υπηρεσία να μεταβεί σε όλους  
τους χώρους και να αποκαταστήσει τη βλάβη.

2.4. Κέντρο Υγείας Σπάτων

Α) Εκκένωση των στεγανών βόθρων του Κέντρου Υγείας (ένα βυτίο κάθε εικοσαήμερο περίπου), καλό 
καθάρισμα και πλύσιμο αυτών. Απόφραξη με πιεστικό μηχάνημα θα γίνει όπου προκύπτει πρόβλημα.

Β) Γενικό καθαρισμό του οριζόντιου αποχετευτικού δικτύου του Κέντρου Υγείας κάθε έξι μήνες.
Γ)  Προληπτικός  καθαρισμός  σε  όλο  το  Κέντρο  Υγείας  κατακόρυφες  στήλες  κάθε  τέσσερις  μήνες. 

Επιπλέον μετά από απόφραξη-καθάρισμα θα ελέγχεται ο αγωγός με ηλεκτρονική κάμερα ακριβείας ώστε να 
διαπιστώνουμε αν καθαρίστηκε σωστά.

Δ)  Καθαρισμός  από  απόβλητα,  ιζήματα,  φερτά  αντικείμενα  όλων  των  φρεατίων  των  όμβριων  των 
παραπάνω χώρων & απομάκρυνση αυτών με άνοιγμα των θυρίδων επίσκεψης και σχαρών σε όλα τα φρεάτια  
και στην συνέχεια κατάλληλη απολύμανση.

Ε)  Απόφραξη  με  πιεστικό  μηχάνημα  θα  γίνεται  όποτε  προκύπτει  πρόβλημα  όλο  το  24ωρο  και 
υποχρεούται ο ανάδοχος εντός δύο ωρών από την κλήση του από την Τεχνική Υπηρεσία να μεταβεί σε όλους  
τους χώρους και να αποκαταστήσει τη βλάβη.

2.5. Ξενώνας «Ξένιος Φλυεύς»

Α) Εκκένωση των στεγανών βόθρων του Ξενώνα κάθε τρεις μήνες, καλό καθάρισμα και πλύσιμο αυτών. 
Απόφραξη με πιεστικό μηχάνημα θα γίνει όπου προκύπτει πρόβλημα.

Β) Γενικό καθαρισμό του οριζόντιου αποχετευτικού δικτύου του Ξενώνα κάθε έξι μήνες.
Γ) Προληπτικός καθαρισμός σε όλο τον Ξενώνα κατακόρυφες στήλες κάθε τέσσερις μήνες. Επιπλέον 

μετά  από  απόφραξη-καθάρισμα  θα  ελέγχεται  ο  αγωγός  με  ηλεκτρονική  κάμερα  ακριβείας  ώστε  να 
διαπιστώνουμε αν καθαρίστηκε σωστά.

Δ)  Καθαρισμός  από  απόβλητα,  ιζήματα,  φερτά  αντικείμενα  όλων  των  φρεατίων  των  όμβριων  των 
παραπάνω χώρων & απομάκρυνση αυτών με άνοιγμα των θυρίδων επίσκεψης και σχαρών σε όλα τα φρεάτια  
και στην συνέχεια κατάλληλη απολύμανση.

Ε)  Απόφραξη  με  πιεστικό  μηχάνημα  θα  γίνεται  όποτε  προκύπτει  πρόβλημα  όλο  το  24ωρο  και 
υποχρεούται ο ανάδοχος εντός δύο ωρών από την κλήση του από την Τεχνική Υπηρεσία να μεταβεί σε όλους  
τους χώρους και να αποκαταστήσει τη βλάβη.

2.6. Ξενώνας «Το Σπίτι»

Α) Εκκένωση των στεγανών βόθρων του Ξενώνα κάθε τρεις μήνες, καλό καθάρισμα και πλύσιμο αυτών. 
Απόφραξη με πιεστικό μηχάνημα θα γίνει όπου προκύπτει πρόβλημα.

Β) Γενικό καθαρισμό του οριζόντιου αποχετευτικού δικτύου του Ξενώνα κάθε έξι μήνες.
Γ) Προληπτικός καθαρισμός σε όλο τον Ξενώνα κατακόρυφες στήλες κάθε τέσσερις μήνες. Επιπλέον 

μετά  από  απόφραξη-καθάρισμα  θα  ελέγχεται  ο  αγωγός  με  ηλεκτρονική  κάμερα  ακριβείας  ώστε  να 
διαπιστώνουμε αν καθαρίστηκε σωστά.

Δ)  Καθαρισμός  από  απόβλητα,  ιζήματα,  φερτά  αντικείμενα  όλων  των  φρεατίων  των  όμβριων  των 
παραπάνω χώρων & απομάκρυνση αυτών με άνοιγμα των θυρίδων επίσκεψης και σχαρών σε όλα τα φρεάτια  
και στην συνέχεια κατάλληλη απολύμανση.

Ε)  Απόφραξη  με  πιεστικό  μηχάνημα  θα  γίνεται  όποτε  προκύπτει  πρόβλημα  όλο  το  24ωρο  και 
υποχρεούται ο ανάδοχος εντός δύο ωρών από την κλήση του από την Τεχνική Υπηρεσία να μεταβεί σε όλους  
τους χώρους και να αποκαταστήσει τη βλάβη.

2.7. Ξενώνας «Όρμος»

Α) Εκκένωση των στεγανών βόθρων του Ξενώνα κάθε τρεις μήνες, καλό καθάρισμα και πλύσιμο αυτών. 
Απόφραξη με πιεστικό μηχάνημα θα γίνει όπου προκύπτει πρόβλημα.

Β) Γενικό καθαρισμό του οριζόντιου αποχετευτικού δικτύου του Ξενώνα κάθε έξι μήνες.
Γ) Προληπτικός καθαρισμός σε όλο τον Ξενώνα κατακόρυφες στήλες κάθε τέσσερις μήνες. Επιπλέον 

μετά  από  απόφραξη-καθάρισμα  θα  ελέγχεται  ο  αγωγός  με  ηλεκτρονική  κάμερα  ακριβείας  ώστε  να 
διαπιστώνουμε αν καθαρίστηκε σωστά.

Δ)  Καθαρισμός  από  απόβλητα,  ιζήματα,  φερτά  αντικείμενα  όλων  των  φρεατίων  των  όμβριων  των 
παραπάνω χώρων & απομάκρυνση αυτών με άνοιγμα των θυρίδων επίσκεψης και σχαρών σε όλα τα φρεάτια  
και στην συνέχεια κατάλληλη απολύμανση.
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Ε)  Απόφραξη  με  πιεστικό  μηχάνημα  θα  γίνεται  όποτε  προκύπτει  πρόβλημα  όλο  το  24ωρο  και 
υποχρεούται ο ανάδοχος εντός δύο ωρών από την κλήση του από την Τεχνική Υπηρεσία να μεταβεί σε όλους  
τους χώρους και να αποκαταστήσει τη βλάβη.

2.8. Ξενώνας «Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης»

Α) Εκκένωση των στεγανών βόθρων του Ξενώνα κάθε τρεις μήνες, καλό καθάρισμα και πλύσιμο αυτών. 
Απόφραξη με πιεστικό μηχάνημα θα γίνει όπου προκύπτει πρόβλημα.

Β) Γενικό καθαρισμό του οριζόντιου αποχετευτικού δικτύου του Ξενώνα κάθε έξι μήνες.
Γ) Προληπτικός καθαρισμός σε όλο τον Ξενώνα κατακόρυφες στήλες κάθε τέσσερις μήνες. Επιπλέον 

μετά  από  απόφραξη-καθάρισμα  θα  ελέγχεται  ο  αγωγός  με  ηλεκτρονική  κάμερα  ακριβείας  ώστε  να 
διαπιστώνουμε αν καθαρίστηκε σωστά.

Δ)  Καθαρισμός  από  απόβλητα,  ιζήματα,  φερτά  αντικείμενα  όλων  των  φρεατίων  των  όμβριων  των 
παραπάνω χώρων & απομάκρυνση αυτών με άνοιγμα των θυρίδων επίσκεψης και σχαρών σε όλα τα φρεάτια  
και στην συνέχεια κατάλληλη απολύμανση.

Ε)  Απόφραξη  με  πιεστικό  μηχάνημα  θα  γίνεται  όποτε  προκύπτει  πρόβλημα  όλο  το  24ωρο  και 
υποχρεούται ο ανάδοχος εντός δύο ωρών από την κλήση του από την Τεχνική Υπηρεσία να μεταβεί σε όλους  
τους χώρους και να αποκαταστήσει τη βλάβη.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όλοι  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό θα δηλώσουν  εγγράφως ότι  έχουν λάβει  γνώση όλων των 
τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.

Όλοι  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  υποβάλλουν  τεχνικές  προδιαγραφές  που  αφορούν  τις 
δυνατότητες των μηχανημάτων που διαθέτουν, σε bar, σε λίτρα νερού και σε κυβικά μέτρα αναρρόφησης.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται:

Α)  να  επισκεφθούν  τα  Νοσοκομεία,  τα  Κέντρα  Υγείας  και  τους  Ξενώνες  και  όλους  τους  άλλους  
προαναφερόμενους χώρους για να ενημερωθούν για το αντικείμενο του διαγωνισμού και

Β) να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους βεβαίωση ότι ενημερώθηκαν για τα παραπάνω.

Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  πρέπει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  μαζί  με  την  τεχνική  τους 
προσφορά, να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι  έχουν πραγματοποιήσει  τουλάχιστον πέντε παρόμοια 
έργα συντηρήσεων, καθαρισμών, αποφράξεων και εκκενώσεων των δικτύων αποχέτευσης Νοσοκομείων.

Επίσης θα δηλώσουν εγγράφως ότι  η προσφορά τους δεν θα έχει  καμία απόκλιση από τις τεχνικές  
προδιαγραφές.

Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  ολοκληρώσει  τις  συμβατικές  της  υποχρεώσεις  και  να  παραδώσει  τις 
εγκαταστάσεις καθαρές και σε πλήρη λειτουργία.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει έγκαιρα επί των επιβαλλόμενων εργασιών ή ενεργειών 
για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου και την πρόληψη μείζονος βλάβης από τη συνήθη χρήση και 
φθορά.

Η Ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να είναι επανδρωμένη με το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό.

Τόσο ο τρόπος εργασίας όσο και ο τεχνικός εξοπλισμός θα καλύπτουν τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές  
προδιαγραφές. Τα έξοδα μετάβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να διαθέτει  κάθε αναλώσιμο υλικό που απαιτείται  για την ορθή και  ταχεία 
υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής 
προστασίας),  καθώς και  κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και  άτομα εντός αυτού), 
σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση 
δεν  μπορεί  να  προκύψει  από  τραυματισμό  ατόμων  που  απασχολεί  ο  Ανάδοχος,  εντός  του  χώρου  του  
Νοσοκομείου.

Το  προσωπικό  του  Αναδόχου  υποχρεούται  να  συμπεριφέρεται  κόσμια  προς  το  προσωπικό  του 
Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους.

Το  προσωπικό  του  Αναδόχου,  το  οποίο  θα  απασχοληθεί  για  την  υλοποίηση  των  συμβατικών 
υποχρεώσεων,  ανεξάρτητα  από  ειδικότητα,  θα  πρέπει  να  είναι  ικανό,  ειδικευμένο  και  να  διαθέτει  όλα  τα 
προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελουμένων εργασιών από τον 
Ανάδοχο, γεγονός που δεν απαλλάσσει  τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις  εργασίες  που εκτελεί.  Ο  
Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις που θα γίνονται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Νοσοκομείου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συμβατικούς όρους.
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Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, χωρίς να προκαλέσουν αναστάτωση ή να παρεμποδίσουν 
τη λειτουργία του Νοσοκομείου,  κατά τις  εργάσιμες ημέρες και  ώρες από 8.00’  π.μ.  έως 15.00’  μ.μ.  Κατ’  
εξαίρεση μπορούν οι εργασίες να πραγματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια απογευματινής ή βραδινής βάρδιας 
για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει μετά 
από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Νοσοκομείο 
διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την εξέταση για την αποζημίωσή 
του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Όλες  οι  εργασίες  θα  εκτελεσθούν  σε  απόλυτη  συνεννόηση  με  το  Τμήμα  Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, όσον αφορά τις ώρες εργασίας λόγω 
των ειδικών συνθηκών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Ανάδοχος θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης για τις 
εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευματινές, νυκτερινές ώρες ή και αργίες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης θα πρέπει να τηρείται υποχρεωτικά ημερολόγιο 
λειτουργίας βλαβών και  συντήρησης  του δικτύου,  με ευθύνη του Αναδόχου.  Στο εν  λόγω ημερολόγιο θα 
αναγράφονται  οι  επισκέψεις  συντήρησης,  όλες  οι  βλάβες  και  τα  αίτιά  τους,  καθώς  και  οι  ενέργειες 
αποκατάστασής τους από την πλευρά του συντηρητή, θα υπογράφεται δε αυτό αρμοδίως από το Νοσοκομείο 
και  τον υπεύθυνο τεχνικό του Αναδόχου. Αντίγραφα των βεβαιώσεων συντήρησης θα αποστέλλονται  στην 
Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος δεν βαρύνεται για φθορά ή κακή λειτουργία των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων, 
που προέρχεται από πυρκαγιά, πλημμύρα, διαδήλωση, πόλεμο ή βανδαλισμό. Βαρύνεται όμως για βλάβες οι 
οποίες θα προέλθουν από την κακή συντήρηση ή ζημιά που θα προκαλέσει ο ίδιος στα μηχανήματα και τις  
εγκαταστάσεις.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών τους αρμόδιους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας.

Τέλος ο Ανάδοχος, θα πρέπει να επισκεφτεί τους χώρους του Νοσοκομείου, προκειμένου να γνωρίσει 
επιτόπου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα υλοποιηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 22.140€ συμπ. ΦΠΑ
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2)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για την ετήσια προληπτική συντήρηση των υποσταθμών φυσικού αερίου, των καυστήρων φυσικού 

αερίου και πετρελαίου και των λεβήτων και ατμολεβήτων, του Σισμανογλείου, των Κέντρων Υγείας και 
των Δομών

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την ετήσια προληπτική συντήρηση των υποσταθμών φυσικού 
αερίου, των καυστήρων φυσικού αερίου και πετρελαίου και των λεβήτων και ατμολεβήτων, του Σισμανογλείου, 
των Κέντρων Υγείας και των Δομών

Η εκτέλεση των όρων της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που 
διέπει τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης, τα πρότυπα ΕΛΟΤ, τις ΤΟΤΕΕ, των εγκεκριμένων προδιαγραφών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των εγκεκριμένων Εθνικών Προδιαγραφών:

• Ν 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/19-2-2013)
• ΥΑ οικ. 1192 (ΦΕΚ 1413/Β/30-4-2012)
• ΤΟΤΕΕ 20701-1, 20701-2, 20701-3, 20701-4
• ΠΔ 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/17-10-2012)
• ΥΑ οικ. 158/25/ΦΓ9.1 (ΦΕΚ 49/Β/24-1-2011)
• ΥΑ οικ. 189533 (ΦΕΚ 2654/Β/9-11-2011)
• ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α/17-10-2012)
• Ν  3982/2011  (ΦΕΚ  143/Α/17-6-2011),  όπως  τροποποιήθηκε  με  τους  Ν  4072/2012  (ΦΕΚ 
86/Β/11-4-2012) και Ν 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/29-4-2013).

Ως  εγκαταστάσεις  φυσικού  αερίου  νοούνται  το  σύνολο  των  συσκευών,  μηχανημάτων,  δικτύων 
σωληνώσεων και οργάνων ασφαλείας του Νοσοκομείου, από τους μετρητές στους υποσταθμούς υψηλής/μέσης 
πίεσης, ή μέσης/χαμηλής της ΕΠΑ Αττικής, μέχρι τις τελικές καταναλώσεις, ήτοι τους καυστήρες αερίου στα 
λεβητοστάσια. Επιπλέον περιλαμβάνονται οι λέβητες των λεβητοστασίων, οι ατμολέβητες των ατμοστασίων ή 
των πλυντηρίων και οι καυστήρες πετρελαίου. Αναλυτικά:

Υποσταθμοί μέσης πίεσης (1000/300 mbar)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ

ΠΙΕΣΗ 
ΕΙΣΟΔΟΥ-
ΕΞΟΔΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ
m3/h

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

1 ΕΞΩΘΕΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΤΜΟΣΤΑΣΙΟ) HKL HELLAS Σ5 DN 125 1000 mbar
300 mbar 854

2 ΕΞΩΘΕΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν3 HKL HELLAS Σ3 DN 90 1000 mbar
300 mbar 285

3 ΕΞΩΘΕΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν4 HKL HELLAS Σ2 DN 63 1000 mbar
300 mbar 133

4 ΕΞΩΘΕΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ENIMEX
M/R STATION

GAS TRAIN
605 1532 DN 40 1000 mbar

300 mbar 40

5 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Ν3 DN 160 1000 mbar
1000 mbar 1272

Καυστήρες

Α/Α ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΤΥΠΟΣ ΕΤΟΣ Mcal/h kW Kg/h ΦΑ/ΠΕΤΡ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
1 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΑΤΜΟΣΤΑΣΙΟ Dreizler M5001 3.600 4.187 ΦΑ

2 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΑΤΜΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS 190 MZ 2.081 2.420 ΦΑ/ΠΤΡ

3 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΑΤΜΟΣΤΑΣΙΟ Riello GI/EMME 2000 1.200 1.396 ΦΑ/ΠΤΡ

4 ΛΙΘΡΟΤΡΙΨΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Dreizler MC 301 2005 280 325 ΦΑ/ΠΤΡ

5 ΚΤΙΡΙΟ Ν3-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS 100 817 950 ΦΑ/ΠΤΡ

6 ΚΤΙΡΙΟ Ν3-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS 100 817 950 ΦΑ/ΠΤΡ

7 ΚΤΙΡΙΟ Ν3-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS 100 817 950 ΦΑ/ΠΤΡ

8 ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Dreizler M301 2004 465 541 ΦΑ
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9 ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Baltur BT 75 DSG 3V 2002 600 698 ΠΤΡ

10 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Alpha AG 66/2 ΦΑ

11 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ RBL RS 34 ΦΑ

Α. ΦΛΕΜΙΓΚ-ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ

12 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS 50 2005 450 523 ΦΑ

13 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS 50 2005 400 465 ΦΑ

14 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS 28 2005 80 93 ΦΑ

15 ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello 40 D 17 2005 90 105 ΦΑ

16 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello 40 D 17 2005 87 102 ΦΑ

17 ΤΕΙ/ΣΦΠΚ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello 40 D 17 2005 130 151 ΦΑ

18 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello 40 D 8 2005 55 64 ΦΑ

Α. ΦΛΕΜΙΓΚ-ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ

19 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS 50 2005 400 465 ΦΑ

20 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS 38 2005 325 378 ΦΑ

21 ΚΤΡΙΟ ΝΙΝΤΑ/ΤΕΙ-
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello 40 D 17 2005 155 180 ΦΑ

22 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS-50 2005 379 453 ΦΑ

23 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS 28 2005 233 279 ΦΑ

24 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello 40 D 8 2005 30 35 ΦΑ

Κ.Υ. ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ/ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
25 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Riello Press 4G ΠΤΡ

26 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Riello Press 4G ΠΤΡ

Κ.Υ. ΣΠΑΤΩΝ
27 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Lamborghini 100 116 ΠΤΡ

28 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία 100 116 ΠΤΡ

Κ.Υ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
29 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Joannes G22 ΠΤΡ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
30 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Riello G20 120 140 ΠΤΡ

ΞΕΝΩΝΑΣ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 137
31 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία 185 ΠΤΡ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΟΡΜΟΣ
32 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Riello G20 160 186 ΠΤΡ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΠΙΤΙ
33 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία ΠΤΡ

(*)  ΦΑ:  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΑΕΡΙΟΥ,  ΠΤΡ:  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ,  ΦΑ/ΠΤΡ:  ΔΙΠΛΗΣ  ΚΑΥΣΗΣ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΑΕΡΙΟΥ-
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Λέβητες

Α/Α ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΤΥΠΟΣ ΕΤΟΣ Mcal/h kW Kg/h ΚΑΤ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

1 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΑΤΜΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣΙΝΑ-
ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ 1977 3.600 4.187 6.000 ΑΤΜ

2 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΑΤΜΟΣΤΑΣΙΟ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Κ 80 13 2006 2.081 2.420 3.468 ΑΤΜ

3 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΑΤΜΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣΙΝΑ-
ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ SHD-200 2001 1.200 1.396 2.000 ΑΤΜ
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4 ΛΙΘΡΟΤΡΙΨΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ FYROGENIS RS 280 280 325 ΘΝΕΡ

5 ΚΤΙΡΙΟ Ν3-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ HOVAL SR 800 2010 817 950 ΘΝΕΡ

6 ΚΤΙΡΙΟ Ν3-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ CALDA 41000 2002 817 950 ΘΝΕΡ

7 ΚΤΙΡΙΟ Ν3-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ CALDA 41000 2002 817 950 ΘΝΕΡ

8 ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ELINOX PRNS 460 465 541 ΘΝΕΡ

9 ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΡΚΑΛ 0686 2001 600 698 ΘΝΕΡ

10 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ PROTHERM DL 200 200 232 ΘΝΕΡ

11 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ HOVAL SR 275 2009 252 293 ΘΝΕΡ

Α. ΦΛΕΜΙΓΚ-ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ

12 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

THERMOSTAH
L 450 523 ΘΝΕΡ

13 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ LAMBORGHINI Rayon 0497 1988 400 465 ΘΝΕΡ

14 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ SOULIS 80 93 ΘΝΕΡ

15 ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ SOULIS Σειρά 2 1988 90 105 ΘΝΕΡ

16 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ MAK GAS L-90 2002 87 102 ΘΝΕΡ

17 ΤΕΙ/ΣΦΠΚ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ FYROGENIS FG-151 1999 130 151 ΘΝΕΡ

18 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ FYROGENIS FG-64 2001 55 64 ΘΝΕΡ

Α. ΦΛΕΜΙΓΚ-ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ

19 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ LAMBORGHINI Rayon 0497 1988 400 465 ΘΝΕΡ

20 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

SAINT ROCH 
COUVIN Commodore 90 325 378 ΘΝΕΡ

21 ΚΤΡΙΟ ΝΙΝΤΑ/ΤΕΙ-
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ELINOX PRN 230 1975 155 180 ΘΝΕΡ

22 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΟΔΟΣ PSB 2003 379 453 600 ΑΤΜ

23 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡ
Μ ΣΤ 204 1997 233 279 400 ΑΤΜ

24 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ COPANOS VERGINA 30 35 ΑΕΡ

Κ.Υ. ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ/ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
25 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία ΠΤΡ

26 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία ΠΤΡ

Κ.Υ. ΣΠΑΤΩΝ
27 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία 100 116 ΠΤΡ

28 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία 100 116 ΠΤΡ

Κ.Υ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
29 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία ΠΤΡ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
30 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ CALDO 120 140 ΠΤΡ

ΞΕΝΩΝΑΣ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 137
31 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία ΠΤΡ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΟΡΜΟΣ
32 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία 160 186 ΠΤΡ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΠΙΤΙ
33 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία ΠΤΡ

(*) ΑΤΜ: ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ, ΘΝΕΡ: ΛΕΒΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΕΡ: ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το  αντικείμενο  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του  Αναδόχου,  είναι  η  προληπτική  συντήρηση 
υποσταθμών μέσης/χαμηλής πίεσης, των καυστήρων φυσικού αερίου, πετρελαίου, ή διπλής καύσης αερίου-
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πετρελαίου,  των  λεβήτων,  των  δικτύων  σωληνώσεων  φυσικού  αερίου  και  των  οργάνων  ασφαλείας,  του 
Σισμανογλείου, των Κέντρων Υγείας και των Δομών. Αναλυτικά οι εργασίες θα είναι οι εξής:

2.1.1. Συντήρηση υποσταθμών μέσης πίεσης (1000/300 mbar)

Η συντήρηση των υποσταθμών μέσης πίεσης θα γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΔΕΠΑ για 
εγκαταστάσεις πίεσης 300-1000 mbar και τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Δ3/Α/11346 (ΦΕΚ 963/Β/15-7-2003).

Το  πρόγραμμα  προληπτικής  συντήρησης  θα  περιλαμβάνει  έλεγχο  όλων  των  εγκαταστάσεων  και 
εξαρτημάτων εκάστου υποσταθμού για διαρροές, έλεγχο και καθαρισμό των ασφαλιστικών οργάνων και έκδοση 
βεβαίωσης καταλληλότητας και ασφαλούς λειτουργίας.

2.1.2. Συντήρηση λεβήτων

Α. Ετήσιες εργασίες

Εκκαπνισμός,  καθαρισμός  και  απομάκρυνση  των  επικαθήσεων  στον  λέβητα,  τόσο  στους 
φλογοθαλάμους, όσο και στους φλογαυλούς. Η εργασία θα γίνεται μηχανικά με βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα  
και  για  ακόμα  καλύτερα  αποτελέσματα,  εφόσον  απαιτηθεί,  με  χημικό  καθαρισμό.  Για  το  σκοπό  αυτό  θα 
ανοίγονται οι θυρίδες επίσκεψης.

Εκκαπνισμός και καθαρισμός των καπναγωγών και των καπνοδόχων.
Αντικατάσταση στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων των θυρίδων επίσκεψης.
Έλεγχος και ρύθμιση ασφαλιστικού λέβητα.

Β. Εξαμηνιαίες εργασίες

Καθαρισμός φλογοθαλάμου και φλογαυλών.
Αποκατάσταση πυρίμαχης επένδυσης.
Έλεγχος ασφαλιστικών δοχείων διαστολής.
Μέτρηση πίεσης δοχείων διαστολής και πλήρωση με αέρα, εφόσον απαιτείται.

Γ. Μηνιαίες εργασίες

Έλεγχος και ρύθμιση αυτόματων πλήρωσης.
Έλεγχος λειτουργίας θερμοστατών και υδροστατών.

2.1.3. Συντήρηση καυστήρων

Α. Ετήσιες εργασίες

Αλλαγή ακροφυσίων καυστήρων.

Β. Εξαμηνιαίες εργασίες

Καθαρισμός ακροφυσίων καυστήρων.
Ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου.
Καθαρισμός και ρύθμιση σπινθηριστών.
Καθαρισμός φίλτρων πετρελαίου.
Καθαρισμός εσωτερικού μέρους του κελύφους
Καθαρισμός πτερωτής ανεμιστήρα
Έλεγχος θερμικής φόρτισης.

Γ. Μηνιαίες εργασίες

Έλεγχος αυτοματισμών.
Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας από πλευράς λειτουργίας και στεγανότητας.
Έλεγχος φλογοκεφαλής. Καθαρισμός ηλεκτροδίων έναυσης και ρύθμιση θέσης. Καθαρισμός ηλεκτροδίων 

ιονισμού.
Έλεγχος φίλτρου αέρα.
Έλεγχος λειτουργίας τάμπερ αέρα. Καθαρισμός ρύθμιση θέσης τάμπερ.
Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροδίων έναυσης και τυχόν διόρθωση θέσης τους.
Έλεγχος στεγανότητας ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων εν λειτουργία.
Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρονικού.
Έλεγχος πρεσοστάτη αέρα.
Έλεγχος  λειτουργίας  πρεσοστάτη ελαχίστης,  μεγίστης  κεφαλής  (σε  καυστήρες  με  μηχανική σύζευξη 

αερίου-αέρα και λειτουργία σε ατμολέβητες).
Έλεγχος εν λειτουργία της φλόγας, του συστήματος εκκίνησης τάμπερ αέρα, σταθεροποιητή πίεσης.
Έλεγχος ρεύματος ιονισμού (υπο λειτουργία)
Έλεγχος -ρύθμιση θερμοτεχνικής ποιότητας καύσης στην ονομαστική φόρτιση (μονοβάθμιοι καυστήρες) 

στο  μερικό  και  στο  ολικό  φορτίο  (διβάθμιοι  καυστήρες),  στο  ελάχιστο,  στο  μέσο  και  στο  ολικό  φορτίο  
(αναλογικοί καυστήρες)

Έλεγχος -ρύθμιση διατάξεων ασφαλείας
Λειτουργία επιτήρησης φλόγας (φωτοκύτταρο, φωτοκυψέλη ή ιονιστής αναλόγως του καυσίμου)
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Τήρηση χρόνου ασφαλείας αυτόματου καύσης
Μέτρηση προϊόντων καύσης. Έλεγχος της θερμοκρασίας εξόδου καυσαερίων σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστή, τους κανονισμούς και τους κανόνες της τέχνης (ως προς τις περιεκτικότητες σε διοξείδιο και  
μονοξείδιο του άνθρακα). Εύρεση βαθμού απόδοσης καύσης.

Ανάλυση των αερίων, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για τους λέβητες άνω των 400.000 Κcal/h.

2.1.4. Συντήρηση δικτύων τροφοδοσίας φυσικού αερίου

Α. Ετήσιες εργασίες

Βαφή των φθαρμένων ορατών σημείων του δικτύου σωληνώσεων φυσικού αερίου.
Συντήρηση βαλβίδων, βανών και κάθε είδους παρελκομένου, εξωτερικά των λεβητοστασίων, σύμφωνα 

με τον Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου.
Άδειασμα του δικτύου φυσικού αερίου και πλήρωση αυτού με άζωτο για τον έλεγχο της στεγανότητας 

(δικτύου και συστημάτων ασφαλείας).
Έλεγχος  αντοχής  και  στεγανότητας  του  δικτύου  για  τους  υποσταθμούς  της  ΕΠΑ Αττικής  μέχρι  τις 

καταναλώσεις με χρήση καταγραφικού μανομέτρου.

Β. Εξαμηνιαίες εργασίες

Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης για τραυματισμούς των σωληνώσεων και φθοράς της αντισκωρικής 
προστασίας.

Έλεγχος των ανιχνευτών αερίου και της ηλεκτροβάνας για τη σωστή λειτουργία τους.
Έλεγχος λειτουργίας μανομέτρων.
Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων εξαερισμού.
Έλεγχος όλων των gas-train με φορητό ανιχνευτή φυσικού αερίου.
Έλεγχος όλων των αποφρακτικών διατάξεων.
Έλεγχος όλων των συνδέσεων του δικτύου με φορητό ανιχνευτή φυσικού αερίου.
Έλεγχος της στεγανότητας όλων των συνδέσεων με αφρίζον μέσο.
Έλεγχος και καθαρισμός των φίλτρων gas-train
Έλεγχος όλων των ρυθμιστών,  των βαλβίδων εκτόνωσης και  των βαλβίδων ακαριαίας  διακοπής και 

επαναρύθμιση τους αν απαιτείται.

Γ. Μηνιαίες εργασίες

Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης για τραυματισμούς των σωληνώσεων και φθοράς της αντισκωρικής 
προστασίας.

Έλεγχος των ανιχνευτών αερίου και της ηλεκτροβάνας για τη σωστή λειτουργία τους.
Έλεγχος λειτουργίας μανομέτρων.
Έλεγχος πρεσοστάτη αερίου εν λειτουργία.
Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων εξαερισμού.
Έλεγχος του εξαερισμού του λεβητοστασίου και των μέτρων πυρόσβεσης.
Έλεγχος ύπαρξης ανοιγμάτων προσαγωγής και απαγωγής αέρα εντός του λεβητοστασίου (να μην είναι 

φραγμένα).
Εάν η εγκατάσταση διαθέτει αυτόματο σύστημα ελέγχου στεγανότητας (υποχρεωτικό για το φυσικό 

αέριο άνω των 200 KW) ελέγχεται ως προς την λειτουργία του (κουμπί self-test).
Έλεγχος όλων των gas-train με φορητό ανιχνευτή φυσικού αερίου.
Έλεγχος όλων των αποφρακτικών διατάξεων.

2.1.5. Δίκτυα σωληνώσεων εντός λεβητοστασίων

Α. Ετήσιες εργασίες

Έλεγχος στεγανότητας.
Έλεγχος παραμορφώσεων διαστολικών συνδέσμων.
Έλεγχος ανοδείων μαγνησίου.
Καθαρισμός φίλτρων.
Αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων μόνωσης.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

3.1. Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει:

Να δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους 
οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.

Να  διαθέτουν  ISO  9001-2008  σε  συντήρηση  –  επισκευή  καυστήρων,  λεβήτων  και  εγκαταστάσεων 
φυσικού αερίου.
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Να έχουν τις απαραίτητες άδειες όπως αυτές προκύπτουν από την κείμενη Νομοθεσία ΠΔ 112/2012 
(ΦΕΚ 197/Α’/17-10-2012), ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α’/17-10-2012) και ΚΥΑ οικ. 158/25/ΦΓ9.1 (ΦΕΚ 49/Β’/24-1-
2011).

Να διαθέτουν αποδεδειγμένα τουλάχιστον  από τέσσερα άτομα προσωπικό,  το  οποίο  προσωπικό  θα 
αποτελείται τουλάχιστον από έναν εργοδηγό 4ης ειδικότητας (4η βαθμίδα), έναν αρχιτεχνίτη 4ης ειδικότητας (2η 

βαθμίδα) και δύο τεχνίτες 4ης ειδικότητας (1η βαθμίδα). Για το προσωπικό αυτό, αν δεν έχουν εκδοθεί νέες 
άδειες, θα προσκομιστούν οι αντίστοιχες άδειες αντιστοίχισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ 115/2012 
(ΦΕΚ 200/Α’/17-10-2012), από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.

Να  διαθέτουν  τουλάχιστον  έναν  Διπλωματούχο  Μηχανολόγο  ή  Ηλεκτρολόγο  Μηχανικό,  ή  έναν 
Τεχνολόγο Μηχανικό Ανωτέρας Σχολής, με πιστοποιημένες γνώσεις στη συντήρηση εγκαταστάσεων φυσικού 
αερίου,  οι  οποίες  θα  αποδεικνύονται  από  παραστατικά,  ή  βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης,  κατασκευής,  ή 
συντήρησης παρόμοιων συστημάτων.

Να έχουν τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε εγκαταστάσεις  φυσικού αερίου, η οποία θα αποδεικνύεται 
επίσημα έγγραφα, όπως βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συμβάσεις, τιμολόγια, κλπ.

Να  έχουν  πραγματοποιήσει  τουλάχιστον  δύο  έργα  συντήρησης  σε  εγκαταστάσεις  φυσικού  αερίου 
Νοσοκομείων, τα τελευταία έξι έτη.

Να επισκεφθούν τις υπό συντήρηση εγκαταστάσεις και να προβούν σε επιτόπια εξέταση της θέσης και  
της κατάστασής των, ώστε να γνωρίζουν όλες τις τοπικές συνθήκες και να είναι ενήμεροι για το αντικείμενο του  
διαγωνισμού.

Να  προσκομίσουν  βεβαίωση  ότι  έλαβαν  πλήρη  γνώση  των  ειδικών  τοπικών  συνθηκών,  την  οποία 
μπορούν να πάρουν από την Τεχνική Υπηρεσία τις εργάσιμες ημέρες και την οποία οφείλουν να καταθέσουν 
μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς.

Η μη κατάθεση  των στοιχείων των ανωτέρω παραγράφων αποτελεί  στοιχείο  αποκλεισμού από τον 
διαγωνισμό.

3.2. Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  ολοκληρώσει  τις  συμβατικές  της  υποχρεώσεις  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές και να παραδώσει τις εγκαταστάσεις σε πλήρη λειτουργία.

Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και ρύθμιση της εγκατάστασης, καθώς και τον έλεγχο 
των καυσαερίων ώστε η καύση να είναι σωστή και πλήρης και τα εκλυόμενα καυσαέρια να βρίσκονται στα 
επιτρεπόμενα  από  τις  σχετικές  διατάξεις  όρια.  Οι  εγκαταστάσεις,  μετά  το  τέλος  της  συντήρησης,  θα 
παραδίδονται εν λειτουργία.

Οι ετήσιες εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο και 
Αύγουστο).

Οι εξαμηνιαίες εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου (πριν την 
έναρξη της θέρμανσης) και κατά τη διάρκεια της Άνοιξης (μετά το κλείσιμο της θέρμανσης).

Η Τεχνική Υπηρεσία μπορεί να μεταθέσει τις ημερομηνίες έναρξης των εργασιών, έπειτα από γραπτή 
ενημέρωση προς τον  Ανάδοχο,  ή έπειτα από γραπτό αίτημα του Αναδόχου,  εφόσον δεν διαταράσσεται  η 
εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Η Τεχνική Υπηρεσία θα καθορίζει τη σειρά με την οποία θα πραγματοποιούνται οι εργασίες συντήρησης 
στα επιμέρους μηχανήματα-εγκαταστάσεις.

Σε περίπτωση βλάβης, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία και να διαθέσει, εφόσον του 
ανατεθεί, το κατάλληλο προσωπικό, για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.

Η συντήρηση θα γίνεται στον τόπο, όπου είναι εγκατεστημένα τα εν λόγω μηχανήματα, εκτός αν για 
ειδικούς λόγους απαιτείται η μεταφορά τους στον τόπο του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα γίνεται με 
έγγραφη άδεια του Νοσοκομείου και τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο  Ανάδοχος,  με  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Νόμου  1599/1988,  αναλαμβάνει  την  ευθύνη  αποστολής 
κατάλληλου συνεργείου, εντός δύο ωρών, κατά τη διάρκεια της ημέρας (07.00’ – 19.00’) και εντός τεσσάρων 
ωρών, κατά τη διάρκεια της νύχτας (19.00’ – 07.00’), από την έγγραφη ή τηλεφωνική κλήση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, για τη διάγνωση βλάβης, καθ’ όλη τη χειμερινή περίοδο (1 
Οκτωβρίου – 30 Απριλίου) και εντός τεσσάρων ωρών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και νύχτας κατά τη 
θερινή περίοδο (1 Μαΐου – 30 Σεπτεμβρίου).

Ο  Ανάδοχος  δεν  είναι  υποχρεωμένος  να  αποκαθιστά  τη  βλάβη  εντός  των  ανωτέρω  χρονικών 
περιθωρίων, εφ’ όσον: α) είναι απρόβλεπτη βλάβη μεγάλης έκτασης, β) τα ανταλλακτικά που απαιτούνται δεν 
βρίσκονται στην παρακαταθήκη του ή δεν είναι δυνατόν να βρεθούν αμέσως και εντός του προβλεπομένου 
χρόνου στην εγχώρια αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την Τεχνική 
Υπηρεσία του Νοσοκομείου εγγράφως, όσον αφορά τους λόγους της αδυναμίας επισκευής.
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Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε όργανο, συσκευή ή 
εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης,  για τον έλεγχο και  τις  δοκιμές των εγκαταστάσεων 
καθώς και για την επισκευή και τη ρύθμιση αυτών.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει έγκαιρα την Τεχνική Υπηρεσία για τις εργασίες 
συντήρησης καθώς και βελτιωτικές, ή επισκευαστικές εργασίες, που πιθανόν να απαιτούνται μετά του κόστους 
τους, όπως επίσης και την πρόληψη μείζονος βλάβης από τη συνήθη χρήση και φθορά. Η δαπάνη που πιθανόν 
απαιτηθεί για την επισκευή των μηχανημάτων, βαρύνει το Νοσοκομείο, το οποίο και θα αποφασίζει για την 
σκοπιμότητα της επισκευής.

Τόσο ο τρόπος εργασίας όσο και ο τεχνικός εξοπλισμός θα καλύπτουν τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές  
προδιαγραφές. Τα έξοδα μετάβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να διαθέτει  κάθε μικροααναλώσιμο υλικό που απαιτείται  για την ορθή και  
ταχεία υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως και τα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται κατά την 
συντήρηση  και  που προβλέπονται  από τους  κατασκευαστές  των μηχανημάτων (λάδια,  πετρέλαιο,  βενζίνη, 
στουπί,  χημικά  καθαρισμού,  μικροϋλικά,  κλπ).  Στην  έννοια  αναλώσιμα  μικροϋλικά  δεν  περιλαμβάνονται 
εξαρτήματα των μηχανημάτων που λόγω βλάβης χρειάζονται αντικατάσταση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής 
προστασίας),  καθώς και  κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και  άτομα εντός αυτού), 
σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση 
δεν  μπορεί  να  προκύψει  από  τραυματισμό  ατόμων  που  απασχολεί  ο  Ανάδοχος,  εντός  του  χώρου  του  
Νοσοκομείου.

Το  προσωπικό  του  Αναδόχου  υποχρεούται  να  συμπεριφέρεται  κόσμια  προς  το  προσωπικό  του 
Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους.

Το  προσωπικό  του  Αναδόχου,  το  οποίο  θα  απασχοληθεί  για  την  υλοποίηση  των  συμβατικών 
υποχρεώσεων, θα πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο και να διαθέτει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που  
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. (βλ. παραπάνω παράγραφος 3.1 υποχρεώσεις συμμετεχόντων στο 
διαγωνισμό).

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελουμένων εργασιών από τον 
Ανάδοχο, γεγονός που δεν απαλλάσσει  τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις  εργασίες  που εκτελεί.  Ο  
Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις που θα γίνονται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Νοσοκομείου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συμβατικούς όρους.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, χωρίς να προκαλέσουν αναστάτωση ή να παρεμποδίσουν 
τη λειτουργία του Νοσοκομείου,  κατά τις  εργάσιμες ημέρες και  ώρες από 8.00’  π.μ.  έως 15.00’  μ.μ.  Κατ’  
εξαίρεση μπορούν οι εργασίες να πραγματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια απογευματινής ή βραδινής βάρδιας, 
για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει μετά 
από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Νοσοκομείο 
διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την εξέταση για την αποζημίωσή 
του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Όλες  οι  εργασίες  θα  εκτελεσθούν  σε  απόλυτη  συνεννόηση  με  το  Τμήμα  Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, όσον αφορά τις ώρες εργασίας λόγω 
των ειδικών συνθηκών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Ανάδοχος θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης για τις 
εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευματινές, νυκτερινές ώρες ή και αργίες.

Απαγορεύεται  οποιαδήποτε  επέμβαση  στα μηχανήματα από τον  συντηρητή,  χωρίς  την  έγκριση  της 
Τεχνικής Υπηρεσίας και την παρουσία των τεχνικών του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος με την έναρξη της σύμβασης θα υποβάλει χρονοδιάγραμμα, ώστε η Τεχνική Υπηρεσία να 
ενημερώσει τα τμήματα του Νοσοκομείου και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά  
ημερολόγιο  συντήρησης.  Στο  εν  λόγω  ημερολόγιο  θα  καταγράφονται  οι  ενέργειες  που  πραγματοποιήσει,  
σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης της Υπηρεσίας και τυχόν προβλήματα που διαπίστωσε στην λειτουργία 
των αντίστοιχων μηχανημάτων, η ημερομηνία επισκέψεως της εγκατάστασης, καθώς και οι παρατηρήσεις και οι 
προτάσεις  για  την  αποκατάσταση  των  εκτάκτων  βλαβών  των  μηχανημάτων  και  των  εγκαταστάσεων,  θα 
υποδεικνύονται,  δε,  όλα  τα  εξαρτήματα  ή  υλικά  των  εγκαταστάσεων  που  χρειάζονται  αντικατάσταση  ή 
λειτουργούν πλημμελώς. Αντίγραφα των φύλλων συντήρησης και ρύθμισης των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με 
την ΚΥΑ ΟΙΚ. 189533 (ΦΕΚ 2654/Β’/9-11-2011), θα κατατίθενται στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 
Είναι επιθυμητό η παράδοση των μετρήσεων να γίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή για περαιτέρω επεξεργασία.  
Το  αρχείο  θα  παραδίδεται  σε  αρχείο  μορφής  Excel  (*.xls).  Οι  εργασίες  συντήρησης  –  πιστοποίησης  των 
αναλυτών καυσαερίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ ΟΙΚ. 189533 (ΦΕΚ 2654/Β’/9-11-2011).

Για  τους  λέβητες  θα  εφαρμόζονται  οι  απαιτήσεις  που  αναφέρονται  στην  ΚΥΑ  ΟΙΚ.  189533  (ΦΕΚ 
2654/Β’/9-11-2011), ως προς τις μετρήσεις και καταγραφές των αερίων ρύπων. Για κάθε σύστημα καύσης με 
ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 400 kW θα πρέπει να γίνεται μέτρηση – ανάλυση της καύσης με διακριβωμένο 
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όργανο (αναλυτή καυσαερίων) σε μηνιαία βάση. Τα αποτελέσματα μαζί με το απαιτούμενη Φύλλο ελέγχου και  
την εκτύπωση του αναλυτή θα παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία προς αρχειοθέτηση. Η συμπλήρωση του 
τυποποιημένου φύλλου συντήρησης θα γίνεται εις διπλούν.

Τα μετρούμενα μεγέθη που θα πρέπει να καταγράφονται κατά την διάρκεια της μέτρησης θα πρέπει να  
είναι  κατ’  ελάχιστο  τα  ακόλουθα:  O2,  CO2,  λ,  Βαθμός  απόδοσης,  ΝΟ,  NOx,  CO,  Θερμοκρασία  Χώρου, 
Θερμοκρασία Καυσαερίων. Εφόσον από τις μετρήσεις προκύπτει απόκλιση από τα όρια που ορίζει ο Νομοθέτης, 
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες ώστε να υπάρξει συμμόρφωση προς την 
Νομοθεσία.

Στο  συνολικό  κόστος  συντήρησης  περιλαμβάνεται  το  κόστος  παροχής  υπηρεσιών  συντήρησης  των 
λεβήτων, το οποίο περιλαμβάνει και αυτό της ρύθμισης – ελέγχου καλής λειτουργίας, καθώς και το κόστος 
μηνιαίας ανάλυσης των αερίων των καυστήρων σύμφωνα με τη νομοθεσία για τους λέβητες άνω των 400.000  
Kcal/h.

Ο Ανάδοχος δεν βαρύνεται για φθορά ή κακή λειτουργία των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων, 
που προέρχεται από πυρκαγιά, πλημμύρα, διαδήλωση, πόλεμο ή βανδαλισμό. Βαρύνεται όμως για βλάβες οι 
οποίες θα προέλθουν από την κακή συντήρηση ή ζημιά που θα προκαλέσει ο ίδιος στα μηχανήματα και τις  
εγκαταστάσεις.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών τους αρμόδιους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των ανταλλακτικών, 
που  θα  χρησιμοποιήσει,  όπως  και  την  επωνυμία  και  τη  διεύθυνση  του  κατασκευαστή,  καθώς  και  ότι  θα 
χρησιμοποιηθούν υλικά καινούργια και αμεταχείριστα. Τα υλικά που θα τοποθετούνται στις αντικαταστάσεις θα 
είναι άριστης ποιότητας, πιστοποιημένα κατά ISO, ή ΕΛΟΤ, θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 
και  θα εγκρίνονται  πριν  από την τοποθέτησή τους από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.  Τα παλιά  
ανταλλακτικά θα τοποθετούνται σε χώρο, που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο.

Δεν περιλαμβάνεται  στην έννοια της συντήρησης κάθε μετατροπή ή προσθήκη για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο αμοιβή εργασίας κατόπιν 
προηγουμένης συμφωνίας. Στην περίπτωση μη συμφωνίας το Νοσοκομείο δικαιούται να αναθέσει τις εργασίες 
αυτές σε τρίτο.

Επίσης  δεν  περιλαμβάνονται  στην  έννοια  της  συντήρησης  των  εγκαταστάσεων  οι  εργασίες  που 
εκφεύγουν από την ειδικότητα του Αναδόχου με ρητή προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ειδική προς τούτο πρόταση 
και  γνωμάτευση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Νοσοκομείου,  συγκεκριμένα  οι  οικοδομικές,  ξυλουργικές, 
σιδηρουργικές εργασίες του χώρου όπου βρίσκονται τα μηχανήματα. Οι εργασίες αυτές θα γίνονται κατόπιν  
ειδικής συμφωνίας όπως προβλέπεται από τα παραπάνω.

Τέλος ο Ανάδοχος, θα πρέπει να επισκεφτεί τους χώρους του Νοσοκομείου, προκειμένου να γνωρίσει 
επιτόπου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα υλοποιηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις.

Προϋπολογισμός δαπάνης : 22.140€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΑΔ 15/2014 - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - CPV: 50800000-3

Σελίδα 42 από 74



3)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για την ετήσια προληπτική συντήρηση των ψυκτικών συγκροτημάτων, των κεντρικών κλιματιστικών 
μονάδων, των θαλάμων αρνητικής πίεσης (sars), των τοπικών κλιματιστικών συσκευών fan-coils και 

των συσκευών διαιρούμενου τύπου split-units, του Σισμανογλείου, των Κέντρων Υγείας και των 
Δομών

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η  παρούσα  Τεχνική  Περιγραφή  αφορά  την  ετήσια  προληπτική  συντήρηση  των  ψυκτικών 
συγκροτημάτων, των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, των θαλάμων αρνητικής πίεσης (sars), των τοπικών 
κλιματιστικών συσκευών fan-coils και των συσκευών διαιρούμενου τύπου split-units, του Σισμανογλείου, των 
Κέντρων Υγείας και των Δομών.

Η εκτέλεση των όρων της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που 
διέπει τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης, τα πρότυπα ΕΛΟΤ, τις ΤΟΤΕΕ, των εγκεκριμένων προδιαγραφών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των εγκεκριμένων Εθνικών Προδιαγραφών.

Ως εγκαταστάσεις κλιματισμού του Νοσοκομείου νοούνται:

Ψυκτικά Συγκροτήματα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ MOD.-PROD.-TYPE S/N, P/N, CODE
ΨΥΚΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΣ 

BTU/h

ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΣ 

BTU/h

ΗΛΕΚΤΡ. 
ΙΣΧΥΣ KW

1 ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
INTERKLIMA MPCA-105H 000198 360.322 409.457 35,20

2 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ CARRIER 30BQ 035 900 EE 12Β 30 1953 169.014 41,50

3

ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 
CLIMAVENETA WRH1202 06.63.94.006

1.363.431
118,00

ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ INTERKLIMA CT 22 030488 7,50

4 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ DUNHAM 
BUSH AC1 05 AQ 20130001A92G 1.680.000 0,00

5

ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 
CLIMAVENETA WRH 1202 B01.35.73.045

1.363.431
119,60

ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ AIRTECHNIC ΠΑΚ 290 ΔΧ 6375 5,50

6
ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ CARRIER 30HR140930-21 0291W60050

2.232.556
165,00

ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ INTERKLIMA CT 36 001017 15,00

7 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ FYROGENIS FAWC 532 0196030919 446.991 50,60

13 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ RHOSS TCAET4018013173 RHC2Y01806250001 229.296 97,68

14 ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
FYROGENIS FAWH 81 0196030907 68.072 75.067 5,70

15 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ RHOSS TCAEB200901247
5

RHC2Y0090K26000
2 115.672 46,00

16 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ RHOSS TCAEB200901247
5

RHC2Y0090K26000
1 115.672 46,00

17 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ TRANE RTAC 185 EKM0012 2.220.000 707,02

18 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ TRANE RTAC 185 EKM0013 2.220.000 707,02

19 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ TRANE RTAD 085 EKM2277 1.020.000 324,84

20 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ CARRIER 50TJQ012-903 1396030451 112.000 105.000 35,67

21 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ EPSI ACN-38 0306097 150.817 17,60

22 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ TECHNIBEL CMEG107VAF MH105155ZAA, 
140S099 51.182 0,55
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23 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ CLIVET WRAT-A31 AB48110G0649 51.182 3,80

Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (ΚΚΜ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜ.)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΟΜΗ
ΚΤΙΡΙΟ

1 ΚΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 7 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ

2 ΚΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 22 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3

3 ΚΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 4 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν4

4 ΚΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 5 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

5 ΚΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 3 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τοπικές Μονάδες Fan Coil Units

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜ.)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΟΜΗ
ΚΤΙΡΙΟ

1 FAN COILS ΔΑΠΕΔΟΥ 440 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

2 FAN COILS ΟΡΟΦΗΣ 126 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Κλιματιστικές Συσκευές διαιρούμενου τύπου Split Units

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜ.)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΟΜΗ
ΚΤΙΡΙΟ

1 Split Units 128 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ VRV 1 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν3

3 Split Units (Κασέτα Οροφής) 2 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

4 Split Unit (Καναλάτο) 1 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ

5 Split Units 33 Κ.Υ. ΣΠΑΤΩΝ

6 Split Units 33 Κ.Υ. Ν. ΜΑΚΡΗΣ

7 Split Unit (Ντουλάπα 48.000 
BTU/h) 1 Κ.Υ. Ν. ΜΑΚΡΗΣ

8 Split Unit (Ντουλάπα 60.000 
BTU/h 1 Κ.Υ. Ν. ΜΑΚΡΗΣ

9 Split Units 16 ΞΕΝΩΝΑΣ «ΞΕΝΙΟΣ 
ΦΛΥΕΥΣ»

10 Split Units 63 Κ.Υ. ΡΑΦΗΝΑΣ

11 Split Unit (Ντουλάπα 48.000 
BTU/h) 5 Κ.Υ. ΡΑΦΗΝΑΣ

12 Split Units 11 ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

13 Split Units 17 ΞΕΝΩΝΑΣ «ΟΡΜΟΣ»
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14 Split Units 7 ΞΕΝΩΝΑΣ «ΤΟ ΣΠΙΤΙ»

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το  αντικείμενο  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του  Αναδόχου,  είναι  η  συντήρηση  των  ψυκτικών 
συγκροτημάτων, των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, των θαλάμων αρνητικής πίεσης (sars), των τοπικών 
κλιματιστικών συσκευών fan-coils και των συσκευών διαιρούμενου τύπου split-units, του Σισμανογλείου, των 
Κέντρων Υγείας και των Δομών. Αναλυτικά οι εργασίες θα είναι οι εξής:

2.1.1. Συντήρηση υδρόψυκτων ψυκτών

Υδραυλική απομόνωση υδρόψυκτων συμπυκνωτών.
Σύνδεση εξωτερικής δεξαμενής και κυκλοφορητή με τους συμπυκνωτές.
Πλήρωση των συστημάτων με χημικό διάλυμα και κυκλοφορία του, στους συμπυκνωτές τουλάχιστον 4 

ώρες,  ώστε  να  διασπαστούν  οι  καθαλατώσεις,  με  παράλληλο  έλεγχο  του  ΡH  των  διαλυμάτων  ώστε  να 
παραμείνουν ισχυρά.

Εκκένωση των κυκλωμάτων από το διάλυμα - επαναπλήρωση με νέο διάλυμα διττανθρακικής σόδας για 
την εξουδετέρωση του χημικού και κυκλοφορία του για 20 λεπτά – επανεκένωση.

Ξέπλυμα των συμπυκνωτών – αφαίρεση της δεξαμενής και της αντλίας – πλήρωσή τους με νερό.
Απομόνωση & εκκένωση των συμπιεστών από το ψυκτικό υγρό.
Άνοιγμα ταπών & άδειασμα των συμπιεστών από την υπάρχουσα ποσότητα ψυκτελαίου.
Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρων λαδιού.
Έλεγχος ποιότητας λαδιού και πιθανών ευρημάτων.
Κλείσιμο ταπών ψυκτελαίου.
Αντικατάσταση ψυκτελαίου.
Δημιουργία κενού.
Έλεγχος πιθανών διαρροών ψυκτικού υγρού.
Πλήρωση  των  συμπιεστών  με  την  απαιτούμενη  ποσότητα  ψυκτικού  υγρού.  Στην  περίπτωση  που 

απαιτηθεί φρέον R-22, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις της ΚΥΑ 37411/1829/Ε103 (ΦΕΚ Β’/1827/11-9-2007) και ο  
κανονισμός 1005/16-9-2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Έλεγχος πιέσεων και λειτουργίας συμπιεστών.
Έλεγχος θορύβων και κραδασμών.
Έλεγχος αντίστασης κάρτερ λαδιού.
Έλεγχος πιεσοστατών HP, OIL P και LP και ρυθμίσεις αυτών.
Έλεγχος θερμοστατών λειτουργίας και ασφαλείας και ρύθμιση αυτών.
Έλεγχος και ρύθμιση εκτονωτικής βαλβίδας.
Έλεγχος αυτοματισμού βοηθητικών κυκλωμάτων.
Έλεγχος και ρύθμιση flow switch ψυχρού.
Μανομετρικές μετρήσεις πίεσης κρύου νερού.
Έλεγχος αυτόματων πλήρωσης εγκαταστάσεων.
Έλεγχος δοχείων διαστολής.
Γενικός έλεγχος εγκαταστάσεων για πιθανές διαρροές νερού.
Έλεγχος των ρελέ εκκινήσεως.
Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος.
Εκκίνηση, έλεγχος και ρυθμίσεις συμπιεστών.
Αμπερομέτρηση.

(*)  Σημείωση:  Ειδικά  για  τον  υδρόψυκτο  ψύκτη  Carrier,  ο  οποίος  βρίσκεται  στο  κτήριο  Ν4,  θα 
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του τρείς χημικοί καθαρισμοί.

2.1.2. Συντήρηση αερόψυκτων ψυκτών

Ψέκασμα  των  στοιχείων  με  ειδικό  διάλυμα,  πιστοποιημένου,  χημικού  υγρού  για  μικροβιολογικό 
καθαρισμό και ξέπλυμά τους με πιεστικό μηχάνημα.

Χτένισμα των στοιχείων.
Έλεγχος πιθανών φθορών και διαρροών των στοιχείων.
Έλεγχος έδρασης αξονικών ανεμιστήρων.
Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων.
Απομόνωση και εκκένωση των συμπιεστών από το ψυκτικό υγρό.
Άνοιγμα ταπών & άδειασμα των συμπιεστών από την υπάρχουσα ποσότητα ψυκτελαίου
Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρων λαδιού.
Έλεγχος ποιότητας λαδιού και πιθανών ευρημάτων.
Κλείσιμο ταπών ψυκτελαίου.
Αντικατάσταση ψυκτέλαιου (εκτός των μηχανημάτων screw).
Test οξύτητας λαδιού για τους συμπιεστές τύπου screw.
Δημιουργία κενού.
Έλεγχος πιθανών διαρροών ψυκτικού υγρού.
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Πλήρωση  των  συμπιεστών  με  την  απαιτούμενη  ποσότητα  ψυκτικού  υγρού.  Στην  περίπτωση  που 
απαιτηθεί φρέον R-22, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις της ΚΥΑ 37411/1829/Ε103 (ΦΕΚ Β’/1827/11-9-2007) και ο  
κανονισμός 1005/16-9-2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Έλεγχος πιέσεων και λειτουργίας συμπιεστών.
Έλεγχος θορύβων και κραδασμών.
Έλεγχος αντίστασης κάρτερ λαδιού.
Έλεγχος πιεσοστατών HP, OIL P και LP και ρυθμίσεις αυτών.
Έλεγχος θερμοστατών λειτουργίας και ασφαλείας και ρύθμιση αυτών.
Έλεγχος και ρύθμιση εκτονωτικής βαλβίδας.
Έλεγχος αυτοματισμού βοηθητικών κυκλωμάτων.
Έλεγχος των ρελέ εκκινήσεως.
Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος.
Εκκίνηση, έλεγχος και ρυθμίσεις συμπιεστών.
Αμπερομέτρηση.

(*) Σημείωση: Οι συμπιεστές είναι τύπου scroll και δεν απαιτείται αντικατάσταση λαδιών.

2.1.3. Συντήρηση πύργων ψύξης

Εκκένωση του πύργου από νερό.
Μηχανικός καθαρισμός, αφαίρεση των στερεών αλάτων από τα τοιχώματα και τον πυθμένα.
Έλεγχος και χημικός καθαρισμός των ακροφυσίων.
Έλεγχος των διαφραγμάτων του πύργου και καθαρισμός τους.
Έλεγχος στάθμης νερού.
Έλεγχος φλοτεροδιακόπτη και ρύθμιση.
Εξάρμωση και καθαρισμός φίλτρου νερού του πύργου.
Έλεγχος σταγονοσυλλεκτών.
Αντικατάσταση ελαστικού παρεμβύσματος στις θυρίδες εάν απαιτείται.
Έλεγχος και τάνυση ιμάντων των κινητήρων. Αντικατάσταση με το υλικό όταν απαιτείται χωρίς επιπλέον 

επιβάρυνση.
Έλεγχος εδράνων των φυγοκεντρικών ανεμιστήρων.
Καθαρισμός της πτερωτής των ανεμιστήρων.
Έλεγχος ένσφαιρων τριβέων και λίπανση αυτών εάν απαιτείται.
Έλεγχος  προστατευτικών  πλεγμάτων  των  ανεμιστήρων  και  απομάκρυνση  πιθανών  συσσωρευμένων 

σκουπιδιών.
Έλεγχος κινητήρων πύργου ψύξεως.
Αμπερομέτρηση κινητήρα και αντλιών πύργου.
Έλεγχος και ρύθμιση του flow switch.
Επαναπλήρωση του πύργου με την απαιτούμενη ποσότητα νερού.
Έλεγχος διαρροών.

2.1.4. Συντήρηση αυτοματισμών κλιματισμού

Έλεγχος  και  καθαρισμός των αισθητηρίων θερμοκρασίας,  υγρασίας και  πίεσης του συστήματος  των 
κλιματιστικών μονάδων. Θα πραγματοποιηθεί με εξαγωγή του αισθητηρίου, καθαρισμός και επανατοποθέτηση 
αυτού.

Σύγκριση των αισθητηρίων με πρότυπο αισθητήριο για τον έλεγχο ακρίβειας.
Βαθμονόμηση των αισθητηρίων όπου αυτό είναι εφικτό.
Έλεγχος και αντικατάσταση των ακροδεκτών των διαφορικών πιεσοστατών. Αντικατάσταση με το υλικό 

όταν απαιτείται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
Ρυθμίσεις  των inverter  των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, όπου αυτό απαιτείται,  με σκοπό την 

βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους. Οι ρυθμίσεις θα γίνονται έπειτα από την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

2.1.5. Θάλαμοι αρνητικής πίεσης

2.1.5.1 Εγκαταστάσεις θαλάμων αρνητικής πίεσης

Οι εγκαταστάσεις των θαλάμων αρνητικής πίεσης περιλαμβάνουν:
Τις δύο κλιματιστικές του 3ου ορόφου KLIMABOX 1F-80.
Τις δύο κλιματιστικές του 4ου ορόφου KLIMABOX.
Τις έξι 6 μονάδες FAN SECTION RDH – 280R.
Τους δύο πίνακες αυτοματισμού, με τέσσερα inverter

2.1.5.2 Προληπτική συντήρηση-επιθεώρηση Κ.Κ.Μ.

Χημικός και μικροβιολογικός καθαρισμός στοιχείων ψυχρού & θερμού νερού, κάθε έξι μήνες.
Αντικατάσταση προφίλτρων, κάθε δύο μήνες.
Αντικατάσταση σακκόφιλτρων, κάθε έξι μήνες.
Αντικατάσταση απόλυτων φίλτρων, κάθε έξι μήνες.
Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων και αποχέτευσης, κάθε έξι μήνες.
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Έλεγχος στεγανότητας αέρος από θύρες και από καραβόπανα σύνδεσης με αεραγωγούς, μία φορά το 
έτος.

Έλεγχος των εδράνων και των ένσφαιρων τριβέων των φυγοκεντρικών ανεμιστήρων, μία φορά το μήνα.
Αντικατάσταση ιμάντων, κάθε έξι  μήνες.  Αντικατάσταση με το υλικό όταν απαιτείται  χωρίς επιπλέον 

επιβάρυνση.
Ευθυγράμμιση τροχαλιών φυγοκεντρικών ανεμιστήρων και έλεγχος ζυγοστάθμισης, μία φορά το μήνα.
Έλεγχος, μία φορά το μήνα, πιθανών διαρροών νερού και αποκατάσταση αυτών.
Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτοματισμού - τριόδων – θερμοστατών και ρυθμίσεις, μία φορά το μήνα.
Έλεγχος θορύβων και κραδασμών, μία φορά το μήνα.
Έλεγχος κινητήρα και μονώσεών του, μία φορά το μήνα.
Αμπερομέτρηση κινητήρα, ρυθμίσεις, μία φορά το μήνα.
Έλεγχος μονώσεων αεραγωγών, μία φορά το μήνα.
Καθαρισμός στομίων προσαγωγής-επιστροφής, κάθε έξι μήνες.

2.1.5.3 Προληπτική συντήρηση-επιθεώρηση Fan Section

Καθαρισμός, εξωτερικά, από άλατα, οξειδώσεις, βαφή, όποτε απαιτηθεί.
Έλεγχος και καθαρισμός φυγοκεντρικού ανεμιστήρα, κάθε έξι μήνες.
Έλεγχος των εδράνων και των ένσφαιρων τριβέων των φυγοκεντρικών ανεμιστήρων, μία φορά το μήνα.
Έλεγχος θορύβων –κραδασμών, μία φορά το μήνα.
Ευθυγράμμιση τροχαλίας φυγοκεντρικού ανεμιστήρα & έλεγχος ζυγοστάθμισης, μία φορά το μήνα.
Έλεγχος κινητήρα και μονώσεων κινητήρα, μία φορά το μήνα.
Αμπερομέτρηση, μία φορά το μήνα.
Αντικατάσταση ιμάντων, κάθε έξι  μήνες.  Αντικατάσταση με το υλικό όταν απαιτείται  χωρίς επιπλέον 

επιβάρυνση.
Έλεγχος στεγανότητας αέρος από θύρες και από καραβόπανα σύνδεσης με αεραγωγούς, μία φορά το 

μήνα.
Ηλεκτρολογικός έλεγχος, έλεγχος επαφών ρελέ ισχύος, μία φορά το μήνα.
Έλεγχος απόρριψης αέρα, μία φορά το μήνα.

2.1.5.4 Προληπτική συντήρηση-επιθεώρηση αυτοματισμών και inverter

Έλεγχος και σύγκριση με πρότυπο αισθητήριο για έλεγχο ακριβείας στα αισθητήρια του συστήματος  
κάθε έξι μήνες.

Εξαγωγή αισθητηρίων, καθαρισμός και επανατοποθέτηση μία φορά κάθε έξι μήνες.
Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτοματισμών inverter, μία φορά το μήνα.
Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρονικών ελεγκτών, μία φορά το μήνα.

2.1.6. Συντήρηση Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων

Αντικατάσταση πρόφιλτρων, κάθε τέσσερις μήνες.*
Αντικατάσταση σακκόφιλτρων, μία φορά καθ’ έτος, έπειτα από υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.*
Έλεγχος πτώσης πίεσης σακκόφιλτρων.
Αντικατάσταση απόλυτων φίλτρων, μία φορά καθ’ έτος, έπειτα από υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.*
Απομάκρυνση των παλαιών φίλτρων από τον χώρο του Νοσοκομείου.
Καθαρισμός πτερωτών των ανεμιστήρων.
Καθαρισμός των ψυκτικών και θερμαντικών στοιχείων με νερό υπό πίεση και χημικό υγρό.
Έλεγχος και τάνυση ιμάντων Αντικατάσταση με το υλικό όταν απαιτείται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων και αποχέτευσης.
Καθαρισμός σταγονοσυλλέκτη.
Καθαρισμός στομίων προσαγωγής και επιστροφής.
Έλεγχος ρουλεμάν κινητήρων-ανεμιστήρων.*
Έλεγχος τροχαλιών.
Έλεγχος τρίοδων βανών.
Έλεγχος ανεμιστήρων.
Έλεγχος αντικραδασμικών συνδέσμων.
Έλεγχος ελαστικών εδράσεων.
Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων.

 (*) Σημείωση: Τα φίλτρα και τα ρουλεμάν θα τα προμηθεύσει η Τεχνική Υπηρεσία 

2.1.7. Συντήρηση τοπικών κλιματιστικών μονάδων (fan coil units)

Καθαρισμός των φίλτρων αέρος κάθε έξι μήνες, έπειτα από υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Καθαρισμός του στοιχείου με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό.
Καθαρισμός των πτερωτών των ανεμιστήρων.
Εξαέρωση του στοιχείου.
Καθαρισμός του καλύμματος του στοιχείου.
Καθαρισμός της λεκάνης συμπυκνωμάτων.
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Δοκιμή και έλεγχος λειτουργίας διακοπτών, τρίοδης βάνας και θερμοστάτη.

2.1.8. Συντήρηση κλιματιστικών συσκευών διαιρούμενου τύπου (split units)

Χημικός  και  μικροβιολογικός  καθαρισμός  εσωτερικού  και  εξωτερικού  στοιχείου,  καθώς  και  του 
εσωτερικού  καλύμματος  με  χρήση  πιστοποιημένου  χημικού  υγρού.  Το  εσωτερικό  κάλυμμα  θα 
αποσυναρμολογείται για να γίνει καθαρισμός σε όλο το στοιχείο και το κάλυμμα.

Καθαρισμός και έλεγχος ανεμιστήρων για θορύβους, συντονισμούς (φθαρμένα ή αλίπαντα ρουλεμάν ή 
δακτύλιοι στήριξης).

Καθαρισμός φίλτρων αέρα.
Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων και αποχέτευσης.
Έλεγχος λειτουργίας συμπιεστή, έλεγχος για διαρροές, συντονισμούς και θορύβους.
Έλεγχος λειτουργίας ρελέ, χρονοδιακόπτη εκκίνησης, ασφαλιστικών διατάξεων Η/Ρ, L/P.
Έλεγχος λειτουργίας συστήματος απόψυξης.
Μέτρηση πιέσεων λειτουργίας Η/Ρ, L/P.
Αμπερομέτρηση με φορτίο.
Έλεγχος ηλεκτρολογικών συνδέσεων, σύσφιξη, καθαρισμός.
Έλεγχος πιθανόν μικροδιαρροών ψυκτικού υγρού και αποκατάστασή τους, κατά την ημέρα εκτέλεσης 

των εργασιών συντήρησης.
Έλεγχος λειτουργίας θερμοστάτη.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

3.1. Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει:

Να δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους 
οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.

Να διαθέτουν ISO 9001-2008 σε συντήρηση – επισκευή μηχανημάτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Να έχουν τις απαραίτητες άδειες όπως αυτές προκύπτουν από την κείμενη Νομοθεσία Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ 
3/Α’/8-1-2013) και ΚΥΑ οικ. 158/25/ΦΓ9.1 (ΦΕΚ 49/Β’/24-1-2011).

Να  διαθέτουν  αποδεδειγμένα,  τουλάχιστον  δύο  συνεργεία,  τα  οποία  θα  μπορούν  να  δουλέψουν 
συγχρόνως στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας. Το 
κάθε συνεργείο θα αποτελείται κατ΄ ελάχιστο από δύο άτομα.

Να διαθέτουν προσωπικό που θα αποτελείται τουλάχιστον από έναν εργοδηγό ψυκτικό (3η βαθμίδα), 
έναν αρχιτεχνίτη ψυκτικό (2η βαθμίδα) και δύο τεχνίτες ψυκτικοί (1η βαθμίδα). Για το προσωπικό αυτό, αν δεν 
έχουν εκδοθεί νέες άδειες, θα προσκομιστούν οι αντίστοιχες άδειες αντιστοίχισης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
ΠΔ 1/2013 (ΦΕΚ 3/Α’/8-1-2013), από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.

Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο, ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό, ή 
έναν  Τεχνολόγο  Μηχανικό  Αυτοματισμού  Ανωτέρας  Σχολής,  με  πιστοποιημένες  γνώσεις  στα  Συστήματα 
Αυτομάτου  Ελέγχου  κλιματισμού  Νοσοκομείων  ή  παρόμοιων  χώρων,  οι  οποίες  θα  αποδεικνύονται  από 
παραστατικά, ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, κατασκευής, ή συντήρησης παρόμοιων συστημάτων.

Να έχουν τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε εγκαταστάσεις κλιματισμού, η οποία θα αποδεικνύεται επίσημα 
έγγραφα, όπως βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συμβάσεις, τιμολόγια, κλπ.

Να  έχουν  πραγματοποιήσει  τουλάχιστον  δύο  έργα  συντήρησης  σε  εγκαταστάσεις  κλιματισμού,  σε 
θαλάμους  αρνητικής  πίεσης  SARS,  σε  τοπικές  κλιματιστικές  συσκευές  fan-coils  και  συσκευές  διαιρούμενου 
τύπου split-units Νοσοκομείων, τα τελευταία έξι έτη.

Να  έχουν  τα  τελευταία  τρία  έτη  50.000,00€  κατ΄  έτος  κύκλο  εργασιών  σε  εργασίες  συντήρησης 
εγκαταστάσεων κλιματισμού Νοσοκομείων.

Nα επισκεφθούν τις υπό συντήρηση εγκαταστάσεις και να προβούν σε επιτόπια εξέταση της θέσης και  
της κατάστασής των, ώστε να γνωρίζουν όλες τις τοπικές συνθήκες και να είναι ενήμεροι για το αντικείμενο του  
διαγωνισμού.

Να  προσκομίσουν  βεβαίωση  ότι  έλαβαν  πλήρη  γνώση  των  ειδικών  τοπικών  συνθηκών,  την  οποία 
μπορούν να πάρουν από την Τεχνική Υπηρεσία τις εργάσιμες ημέρες και την οποία οφείλουν να καταθέσουν 
μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς.

Η μη κατάθεση  των στοιχείων των ανωτέρω παραγράφων αποτελεί  στοιχείο  αποκλεισμού από τον 
διαγωνισμό.

3.2. Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου
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Ο Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  ολοκληρώσει  τις  συμβατικές  της  υποχρεώσεις  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές και να παραδώσει τις εγκαταστάσεις σε πλήρη λειτουργία.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει:

Α) Τη συντήρηση των ψυκτικών συγκροτημάτων από 15 Απριλίου-15 Μαΐου εκάστου έτους,

Β) Τη συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split units) από 1 Ιανουαρίου–
30 Απριλίου εκάστου έτους,

Γ) Τη συντήρηση των Κ.Κ.Μ. από 1 Μαρτίου–30 Απριλίου εκάστου έτους και

Δ) Τη συντήρηση των Fan Coil Units από 1 Ιανουαρίου–30 Απριλίου εκάστου έτους.

Η Τεχνική Υπηρεσία μπορεί να μεταθέσει τις ημερομηνίες εκκίνησης και αποπεράτωσης των εργασιών, 
έπειτα από γραπτή ενημέρωση προς τον Ανάδοχο, ή έπειτα από γραπτό αίτημα του Αναδόχου, διατηρώντας 
ωστόσο τους αντίστοιχους χρόνους αποπεράτωσης.

Η Τεχνική Υπηρεσία θα καθορίζει τη σειρά με την οποία θα πραγματοποιούνται οι εργασίες συντήρησης 
στα επιμέρους μηχανήματα-εγκαταστάσεις.

Ο  Ανάδοχος,  με  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Νόμου  1599/1988,  αναλαμβάνει  την  ευθύνη  αποστολής 
κατάλληλου συνεργείου, εντός δύο ωρών, κατά τη διάρκεια της ημέρας (07.00’ – 19.00’) και εντός τεσσάρων 
ωρών, κατά τη διάρκεια της νύχτας (19.00’ – 07.00’), από την έγγραφη ή τηλεφωνική κλήση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, για τη διάγνωση βλάβης, καθ’ όλη τη θερινή περίοδο (1  
Μαΐου – 30 Σεπτεμβρίου).  Δεν ευθύνεται  για επισκευαστικές  εργασίες που μπορεί  να διαπιστώσει  κατά τη 
διάρκεια της συντήρησης, ή που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου (1 Μαΐου – 30  
Σεπτεμβρίου).

Σε περίπτωση βλάβης, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία και να διαθέσει,  εφόσον 
του ανατεθεί, το κατάλληλο προσωπικό, για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.

Όσον αφορά τις  εγκαταστάσεις  των  θαλάμων αρνητικής  πίεσης  (SARS),  ο  Ανάδοχος,  με  Υπεύθυνη 
Δήλωση του Νόμου 1599/1988, αναλαμβάνει την ευθύνη αποστολής κατάλληλου συνεργείου εντός δύο ωρών,  
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και για όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί η σύμβαση, στην έκτακτη κλήση  
της Υπηρεσίας και ενημερώνει άμεσα για το πρόβλημα και την επίλυσή του.

Ο Ανάδοχος μόνο για τις εγκαταστάσεις των θαλάμων αρνητικής πίεσης (SARS) είναι υποχρεωμένος να 
παρέχει εργασίες αποκατάστασης όλων των βλαβών μικρής έκτασης χωρίς επιπλέον κόστος, πλην του κόστους 
των ανταλλακτικών που πιθανόν απαιτηθούν.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει έγκαιρα την Τεχνική Υπηρεσία για τις εργασίες 
συντήρησης καθώς και βελτιωτικές, ή επισκευαστικές εργασίες, που πιθανόν να απαιτούνται μετά του κόστους 
τους, όπως επίσης και την πρόληψη μείζονος βλάβης από τη συνήθη χρήση και φθορά. Η δαπάνη που πιθανόν 
απαιτηθεί για την επισκευή των μηχανημάτων, βαρύνει το Νοσοκομείο, το οποίο και θα αποφασίζει για την 
σκοπιμότητα της επισκευής.

Τόσο ο τρόπος εργασίας όσο και ο τεχνικός εξοπλισμός θα καλύπτουν τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές  
προδιαγραφές. Τα έξοδα μετάβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να διαθέτει  κάθε μικροααναλώσιμο υλικό που απαιτείται  για την ορθή και  
ταχεία υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως και τα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται κατά την 
συντήρηση και που προβλέπονται από τους κατασκευαστές των μηχανημάτων (ιμάντες, χημικά καθαρισμού, 
μικροποσότητες freon, μικροϋλικά, κλπ).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής 
προστασίας),  καθώς και  κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και  άτομα εντός αυτού), 
σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση 
δεν  μπορεί  να  προκύψει  από  τραυματισμό  ατόμων  που  απασχολεί  ο  Ανάδοχος,  εντός  του  χώρου  του  
Νοσοκομείου.

Το  προσωπικό  του  Αναδόχου  υποχρεούται  να  συμπεριφέρεται  κόσμια  προς  το  προσωπικό  του 
Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους.

Το  προσωπικό  του  Αναδόχου,  το  οποίο  θα  απασχοληθεί  για  την  υλοποίηση  των  συμβατικών 
υποχρεώσεων, θα πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο και να διαθέτει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που  
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. (βλ. παραπάνω παράγραφος 3.1 υποχρεώσεις συμμετεχόντων στο 
διαγωνισμό).

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελουμένων εργασιών από τον 
Ανάδοχο, γεγονός που δεν απαλλάσσει  τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις  εργασίες  που εκτελεί.  Ο  
Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις που θα γίνονται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Νοσοκομείου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συμβατικούς όρους.
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Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, χωρίς να προκαλέσουν αναστάτωση ή να παρεμποδίσουν 
τη λειτουργία του Νοσοκομείου,  κατά τις  εργάσιμες ημέρες και  ώρες από 8.00’  π.μ.  έως 15.00’  μ.μ.  Κατ’  
εξαίρεση μπορούν οι εργασίες να πραγματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια απογευματινής ή βραδινής βάρδιας 
σε εξειδικευμένους χώρους (π.χ. Χειρουργεία), για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος και  
κατ’ επέκταση του Νοσοκομείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει μετά από συνεννόηση με την Τεχνική 
Υπηρεσία και το αντίστοιχο τμήμα.

Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Νοσοκομείο 
διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την εξέταση για την αποζημίωσή 
του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Όλες  οι  εργασίες  θα  εκτελεσθούν  σε  απόλυτη  συνεννόηση  με  το  Τμήμα  Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, όσον αφορά τις ώρες εργασίας λόγω 
των ειδικών συνθηκών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Ανάδοχος θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης για τις 
εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευματινές, νυκτερινές ώρες ή και αργίες.

Απαγορεύεται  οποιαδήποτε  επέμβαση  στα μηχανήματα από τον  συντηρητή,  χωρίς  την  έγκριση  της 
Τεχνικής Υπηρεσίας και την παρουσία των τεχνικών του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος με την έναρξη της σύμβασης θα υποβάλει χρονοδιάγραμμα, ώστε η Τεχνική Υπηρεσία να 
ενημερώσει τα τμήματα του Νοσοκομείου και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά  
ημερολόγιο  συντήρησης.  Στο  εν  λόγω  ημερολόγιο  θα  καταγράφονται  οι  ενέργειες  που  πραγματοποίης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης της Υπηρεσίας και τυχόν προβλήματα που διαπίστωσε στην λειτουργία 
των  αντίστοιχων  μηχανημάτων.  Αντίγραφα  των  φύλλων  συντήρησης  και  ρύθμισης  του  συστήματος 
κλιματισμού, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122/17-6-2008), θα κατατίθενται στην Τεχνική Υπηρεσία 
του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος δεν βαρύνεται για φθορά ή κακή λειτουργία των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων, 
που προέρχεται από πυρκαγιά, πλημμύρα, διαδήλωση, πόλεμο ή βανδαλισμό. Βαρύνεται όμως για βλάβες οι 
οποίες θα προέλθουν από την κακή συντήρηση ή ζημιά που θα προκαλέσει ο ίδιος στα μηχανήματα και τις  
εγκαταστάσεις.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών τους αρμόδιους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των ανταλλακτικών, 
που  θα  χρησιμοποιήσει,  όπως  και  την  επωνυμία  και  τη  διεύθυνση  του  κατασκευαστή,  καθώς  και  ότι  θα 
χρησιμοποιηθούν υλικά καινούργια και αμεταχείριστα. Τα υλικά που θα τοποθετούνται στις αντικαταστάσεις θα 
είναι άριστης ποιότητας, πιστοποιημένα κατά ISO, ή ΕΛΟΤ, θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 
και θα εγκρίνονται πριν από την τοποθέτησή τους από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Τέλος ο Ανάδοχος, θα πρέπει να επισκεφτεί τους χώρους του Νοσοκομείου, προκειμένου να γνωρίσει 
επιτόπου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα υλοποιηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις.

Προϋπολογισμός δαπάνης: 73.800€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

4)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Για την προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων του Σισμανογλείου

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η  παρούσα  Τεχνική  Περιγραφή  αφορά  την  ετήσια  προληπτική  συντήρηση,  τακτική  επιθεώρηση, 
ασφάλιση  και  εξασφάλιση  της  άρτιας  λειτουργίας  των  εγκαταστάσεων  ιατρικών  αερίων  του  Γ.Ν.Α. 
Σισμανόγλειο-Α. Φλέμιγκ.

Η εκτέλεση των όρων της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που 
διέπει τις εγκαταστάσεις των ιατρικών αερίων, τα πρότυπα ΕΛΟΤ, τις ΤΟΤΕΕ, των εγκεκριμένων προδιαγραφών  
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των εγκεκριμένων Εθνικών Προδιαγραφών:

• ΚΥΑ ΔΥ8/Β/115301/26-08-2009
• ΚΥΑ ΔΥ8/Β/2230/14-5-2001
• ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004)
• ΠΔ 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α’/17-10-2012)
• KYA ΔΥ8δ/οικ.3607/892/2001 (ΦΕΚ 1060/Β/10-8-2001)
• ΕΛΟΤ ΕΝ 737
• ΕΛΟΤ ΕΝ 738
• ΕΛΟΤ ΕΝ 739
• ΤΟΤΕΕ 2491/1986

Ως εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου νοούνται οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα παροχής 
και  διανομής  ιατρικών  αερίων  και  κενού  του  Νοσοκομείου,  δηλαδή  του  ιατρικού  οξυγόνου,  ιατρικού 
πεπιεσμένου αέρα και  ιατρικού πρωτοξειδίου του αζώτου και  περιλαμβάνει  όλα τα μηχανήματα, συσκευές,  
όργανα και διατάξεις που είναι εγκατεστημένα στα μηχανοστάσια και παρέχουν στο δίκτυο τα ιατρικά αέρια,  
καθώς  και  τα  δίκτυα  διανομής  δηλαδή  τις  σωληνώσεις,  τους  υποβιβαστές-ρυθμιστές  (Υ/Ρ),  τις  βαλβίδες 
διακοπής, τις λήψεις και τους συναγερμούς. Δεν περιλαμβάνονται οι φιάλες και οι δεξαμενή ιατρικών αερίων.

Στο Νοσοκομείο υπάρχουν τα εξής Συστήματα Παροχής Ιατρικών Αερίων και Κενού:

ΠΚ1: Σύστημα Παροχής Κενού, στο υπόγειο του κτιρίου Ν3 (Σισμανόγλειο).
ΠΚ2: Σύστημα Παροχής Κενού, στο υπόγειο του κτιρίου Ν4 (Σισμανόγλειο).
ΠΠΑ1: Σύστημα Παροχής Πεπιεσμένου Αέρα, στο υπόγειο του κτιρίου Ν3 (Σισμανόγλειο).
ΠΠΑ2: Σύστημα Παροχής Πεπιεσμένου Αέρα, στο υπόγειο του κτιρίου Ν4 (Σισμανόγλειο).
ΠΠΑ3:  Σύστημα  Παροχής  Πεπιεσμένου  Αέρα,  στο  κέντρο  ιατρικών  αερίων  πτέρυγας  Τσαγκάρη  (Α. 

Φλέμιγκ).
ΠΟ1: Σύστημα Παροχής Οξυγόνου, στον περιβάλλοντα χώρο μεταξύ κτιρίων Ν3 και Ν4 (Σισμανόγλειο).
ΠΟ2: Σύστημα Παροχής Οξυγόνου, στο υπόγειο του κτιρίου Ν4 (Σισμανόγλειο).
ΠΟ3: Σύστημα Παροχής Οξυγόνου, στο κέντρο ιατρικών αερίων πτέρυγας Τσαγκάρη (Α. Φλέμιγκ).
ΠΟ4: Σύστημα Παροχής Οξυγόνου, στο κέντρο ιατρικών αερίων πτέρυγας Μπόμπολα (Α. Φλέμιγκ).
ΠΠΝΟ1: Σύστημα Παροχής Πρωτοξειδίου του Αζώτου, στον περιβάλλοντα χώρο μεταξύ κτιρίων Ν3 και 

Ν4 (Σισμανόγλειο).
ΠΠΝΟ2: Σύστημα Παροχής Πρωτοξειδίου του Αζώτου, στο κέντρο ιατρικών αερίων πτέρυγας Τσαγκάρη 

(Α. Φλέμιγκ).
ΠΠΝΟ3: Σύστημα Παροχής Πρωτοξειδίου του Αζώτου, στο κέντρο ιατρικών αερίων πτέρυγας Μπόμπολα 

(Α. Φλέμιγκ).

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, είναι η προληπτική συντήρηση, τακτική 
επιθεώρηση,  ασφάλιση  και  εξασφάλιση  της  άρτιας  λειτουργίας  των  εγκαταστάσεων  ιατρικών  αερίων  του 
Σισμανογλείου, του Α. Φλέμιγκ, των Κέντρων Υγείας και των Δομών, ήτοι των συστημάτων παροχής κενού, των 
κέντρων φιαλών διανομής ιατρικών αερίων (Οξυγόνο, Πρωτοξείδιο του Αζώτου, Πεπιεσμένου Αέρα, Άζωτο),  
των κέντρων παραγωγής πεπιεσμένου αέρα ιατρικής και μη ιατρικής χρήσης, των λήψεων ιατρικών αερίων, των  
υποσταθμών  ιατρικών  αερίων,  ρυθμιστών  πίεσης  2ου σταδίου  (μειωτήρες),  των  συστημάτων  συναγερμού, 
παρακολούθησης  και  φωτοσημάνσεων,  των συστημάτων  απαγωγής  αναισθητικών αερίων και  των δικτύων 
σωληνώσεων ιατρικών αερίων και στηλών οροφής Χειρουργείων. Αναλυτικά οι εργασίες θα είναι οι εξής:

2.1.1. Σύστημα Παροχής Κενού

Έλεγχος και συντήρηση κέντρου παροχής κενού (αντικατάσταση ελαίων, έλεγχος ελαστικών κόμπλερ, 
έλεγχος  διαχωριστών  ελαίου,  φίλτρου  ελαίου,  έλεγχος  λειτουργίας  αντλιών  κλπ.).  Αντικατάσταση  ελαίου 
αντλιών. Φυσίγγια διαχωριστού ελαίου–αέρα. Φίλτρο ελαίου.

Α/Α Περιγραφή Ποσότ. Εγκατάσταση
1 Φυσίγγια διαχωρισμού ελαίου-αέρα αντλιών κενού PBO40/60 2 τεμ ΠΚ2

2 Λιπαντικό αντλίας κενού PBO60 20 lit ΠΚ2
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3 Λιπαντικό αντλίας κενού PBO100 20 lit ΠΚ1

4 Φίλτρα ελαίου αντλιών κενού PBO100/170/270/330 3 τεμ ΠΚ2

5 Φυσίγγια διαχωρισμού ελαίου-αέρα αντλίας κενού PBO100 6 τεμ ΠΚ2

6 Φίλτρα εισαγωγής αέρα συμπιεστή Atlas Copco 2 τεμ ΠΚ2

7 Λιπαντικό γενικής χρήσης SAE30 6 lit ΠΚ2

Εργασία Συντηρήσεως
Επισκέψεις ανά έτος

1η 2η 3η 4η
Καθαρισμός μεταλλικού φίλτρου εισαγωγής αέρα (φύσημα με αέρα από 
μέσα προς τα έξω) και αντικατάσταση εάν απαιτηθεί

   

Έλεγχος στάθμης ελαίου (με σταματημένη την αντλία κενού)    

Αλλαγή φίλτρου ελαίου ή συχνότερα εάν έχουν συμπληρωθεί οι 
απαιτούμενες ώρες

 

Συσφίξεις των λυομένων συνδέσμων (ρακόρ)    

Καθαρισμός πτερυγίων ψυγείων ελαίου    

Αλλαγή φίλτρων συγκρατήσεως ατμών ελαίου 

Έλεγχος των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών συστημάτων  

Έλεγχος και αλλαγή των ευκάμπτων σωληνώσεων, εάν παρουσιάζουν 
ρωγμές

   

Έλεγχος πτερωτής και ελαστικών κόμπλερ και αντικατάστασή τους όταν 
απαιτηθεί 

   

Έλεγχος πτερυγίων και αντικατάσταση τους όταν απαιτηθεί 

Έλεγχος ρουλεμάν και αντικατάσταση τους όταν απαιτηθεί    

Έλεγχος φυσιγγίων βακτηριολογικών φίλτρων Σε περίπτωση κορεσμού 
πιθανή αντικατάσταση και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα

 

Έλεγχος λειτουργίας διάταξης βακτηριολογικών φίλτρων εισόδου  

(*) Το στοιχείο του βακτηριολογικού φίλτρου πρέπει να αντικαθίσταται κάθε έξι (6) μήνες ή νωρίτερα, 
εφόσον παρατηρηθεί στα διαφορικά μανόμετρα των φίλτρων σημαντική πτώση κενού (δείκτης στην κόκκινη 
περιοχή). Η μη έγκαιρη αντικατάσταση των φυσιγγίων των βακτηριολογικών φίλτρων μπορεί να προκαλέσει την 
μόλυνση των αντλιών κενού.

2.1.2.  Κέντρα  φιαλών  διανομής  ιατρικών  αερίων  (Οξυγόνο,  Πρωτοξείδιο  του  Αζώτου, 
Πεπιεσμένου Αέρα, Άζωτο)

Έλεγχος  και  συντήρηση  των  κέντρων  φιαλών  διανομής  Ο2,  Ν2Ο,  Πεπιεσμένου  Αέρα,  Ν2.  Έλεγχος 
στεγανότητας λυόμενων, μειωτήρων, διακοπτών, βαλβίδων ασφαλείας, ρύθμιση μειωτήρων κ.λπ.

Εργασία Συντηρήσεως
Επισκέψεις ανά έτος

1η 2η 3η 4η
Έλεγχος στεγανότητας λυομένων συνδέσμων και σύσφιξή τους    

Έλεγχος στεγανότητας των βαλβίδων αντεπιστροφής, των συλλεκτών 
και διακοπτών υψηλής πίεσης και αντικατάσταση φίλτρων κλείστρων 
όπου απαιτείται

   

Έλεγχος και ρύθμιση μειωτήρων υψηλής πίεσης. Αλλαγή εάν απαιτείται.
• Μεμβράνες μειωτήρων 
• Κλείστρα μειωτήρων 
• Φίλτρα εισόδου 
• Στεγανοποιητικές φλάντζες των διάφορων συνδέσμων)

   

Έλεγχος λειτουργίας εναλλαγής συστοιχιών    

Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση του εναλλάκτη    

Έλεγχος καλής λειτουργίας και ρύθμιση πιέσεων των αισθητηρίων 
συναγερμού

   

Έλεγχος καλής λειτουργίας των βαλβίδων εκκένωσης εκτάκτου ανάγκης    

Έλεγχος καλής λειτουργίας των μανομέτρων    

Έλεγχος καλής λειτουργίας των πιεζοστατών    

2.1.3. Κέντρα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα ιατρικής και μη ιατρικής χρήσης
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Έλεγχος και συντήρηση κέντρου πεπιεσμένου αέρα (αντικατάσταση λαδιών, έλεγχος τάσεως ιμάντων, 
έλεγχος διαχωριστών λαδιού, φίλτρου λαδιού, φίλτρου αέρος, έλεγχος λειτουργίας των συμπιεστών, έλεγχος 
των θερμοστατικών βαλβίδων, έλεγχος ξηραντήρων, έλεγχος και  αντικατάσταση φίλτρων επεξεργασίας του  
αέρα κ.λπ.)

Α/Α Περιγραφή Ποσότ. Εγκατάσταση
1 Λιπαντικό συμπιεστή KS12/60 20 lit ΠΠΑ1

2 Φίλτρα αέρα KS9-22 2 τεμ ΠΠΑ1

3 Φίλτρα ελαίου KS8/9/11/12/180 2 τεμ ΠΠΑ1

4 Διαχωριστής αέρα-ελαίου KS9-22, KSA11/15 2 τεμ ΠΠΑ1

5 Λιπαντικό συμπιεστή KS35 20 lit ΠΠΑ2

6 Φίλτρα αέρα KS28/35 3 τεμ ΠΠΑ2

7 Φίλτρα ελαίου KS22-67, KSA11/15 3 τεμ ΠΠΑ2

8 Διαχωριστής αέρα-ελαίου KS28-44-45 3 τεμ ΠΠΑ2

9 Λιπαντικό γενικής χρήσης συμπιεστή 10 lit ΠΠΑ2

10 Φίλτρα εισαγωγής αέρα KSA, MK10 2 τεμ ΠΠΑ2

11 Λιπαντικό συμπιεστή 20 lit ΠΠΑ3

12 Φίλτρα αέρα 2 τεμ ΠΠΑ3

13 Φίλτρα ελαίου 2 τεμ ΠΠΑ3

14 Διαχωριστής αέρα-ελαίου 2 τεμ ΠΠΑ3

Εργασία Συντηρήσεως
Επισκέψεις ανά έτος

1η 2η 3η 4η
Καθαρισμός φίλτρου εισαγωγής αέρα (φύσημα με αέρα από μέσα προς 
τα έξω)

   

Αντικατάσταση φίλτρου εισαγωγής αέρα κάθε ∼500 ώρες ή εάν έχει 
κορεστεί νωρίτερα

   

Έλεγχος στάθμης ελαίου (με σταματημένο συμπιεστή)    

Έλεγχος ευκάμπτων σωληνώσεων και ιμάντων    

Έλεγχος της ομαλής εκκένωσης συμπυκνωμάτων από δοχεία    

Αλλαγή φίλτρου ελαίου ή συχνότερα σε κάθε επίσκεψη εάν έχουν 
συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες

   

Αλλαγή ελαίου ή συχνότερα σε κάθε επίσκεψη εάν έχουν συμπληρωθεί 
οι απαιτούμενες ώρες λειτουργίας

   

Συσφίξεις των λυομένων συνδέσμων (ρακόρ)    

Καθαρισμός πτερυγίων ψυγείων ελαίου – αέρα    

Αλλαγή φίλτρου διαχωριστή ελαίου (κάθε 3.000 ώρες) 

Έλεγχος της λειτουργικότητας των ασφαλιστικών διατάξεων    

Έλεγχος των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών συστημάτων    

Αντικατάσταση φυσιγγίων φίλτρων επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα ΑΑ, 
ΑΟ, CA, RM, RF, RA, RB. Σε περίπτωση κορεσμού πιθανή αντικατάσταση 
και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα

 

Έλεγχος και ρύθμιση μειωτήρων σταθεροποίησης πίεσης πεπιεσμένου 
αέρα – αλλαγή εάν απαιτείται

• Μεμβράνες μειωτήρων 
• Κλείστρα μειωτήρων 
• Φίλτρα εισόδου 
• Στεγανοποιητικές φλάντζες των διάφορων συνδέσμων

   

Εναλλαγή λειτουργίας διάταξης φίλτρων εισόδου – εξόδου, ξηραντήρων  

Περιοδική συντήρηση ξηραντήρων πεπιεσμένου αέρα και έλεγχος 
λειτουργίας ξηραντήρων

   

Ψυκτικού τύπου καθαρισμός φίλτρου ηλεκτροβαλβίδας εκκένωσης. Εάν 
το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο να ανοιχθεί και να καθαρισθεί και η 
ηλεκτροβαλβίδα ψυκτικού τύπου.

   
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Οπτικός έλεγχος στο ψυκτικό κύκλωμα και εάν παρατηρηθούν ίχνη 
ελαίου είναι ένδειξη απώλειας ψυκτικού υγρού

   

Προσροφητικού τύπου αλλαγή ξηραντικού μέσου (κάθε 5 έτη) ή 
συντομότερα σε περίπτωση κορεσμού



Μετρήσεις ποιότητας πεπιεσμένου αέρα (ποσοστό υγρασίας, %CO, 
%CO2, συγκέντρωση σωματιδίων ατμών ελαίου)



Αλλαγή ιμάντων, εάν παρουσιάζουν ρωγμές 

Έλεγχος καλής λειτουργίας εξυδατώσεων    

Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικού πίνακα    

Έλεγχος καλής λειτουργίας και πιθανή ρύθμιση πρεσοστατών    

Έλεγχος ικανοποιητικής σύσφιξης κοχλίων και περικοχλίων 
αεροσυμπιεστών

   

Καθαρισμός όλων των εναλλακτών θερμότητας αέρος-αέρος    

Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των μανομέτρων    

(*) Φίλτρα: Τα στοιχεία των φίλτρων πρέπει να αλλάζονται με καινούρια πριν η πτώση της πιέσεως σ' 
αυτά γίνει μεγαλύτερη από 0,7 bar. Η πτώση της πιέσεως ελέγχεται από τα διαφορικά μανόμετρα. Το στοιχείο 
του φίλτρου ενεργού άνθρακα αντικαθίσταται κάθε 400 ώρες λειτουργίας του συμπιεστή. Σε κάθε περίπτωση 
τα φυσίγγια των φίλτρων πρέπει να αντικαθίστανται ανεξάρτητα των προαναφερθέντων συνθηκών, απαραίτητα 
6  μήνες.  Η  μη  αντικατάσταση  των  φυσιγγίων  των  φίλτρων  σημαίνει  ότι  ο  διερχόμενος  δια  μέσω αυτών 
πεπιεσμένος αέρας δεν υφίσταται τις επιθυμητές επεξεργασίες και γι' αυτό δεν θα πληρούνται οι απαιτούμενες  
συνθήκες του ιατρικού αέρα

Φίλτρα αποστειρώσεως: Τα στοιχεία των φίλτρων αποστειρώσεως, μπορούν να αποστειρώνονται  με 
ατμό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

20  λεπτά σε ατμό 130 °C μέγιστος αριθμός αποστειρώσεων   70

20  λεπτά σε ατμό 145 °C μέγιστος αριθμός αποστειρώσεων   50

Τα στοιχεία  των φίλτρων θα πρέπει  να  αντικαθίστανται  με  καινούργια  είτε  όταν  έχει  ξεπεραστεί  ο  
αριθμός των κύκλων αποστειρώσεως που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, είτε όταν η πτώση της πιέσεως  
στο φίλτρο φθάσει στα 0,7 bar.

2.1.4. Λήψεις ιατρικών αερίων

Έλεγχος των λήψεων ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου, καθαρισμός και  ενδεχόμενη αντικατάσταση 
φθαρμένων εσωτερικών μηχανισμών.

Εργασία Συντηρήσεως
Επισκέψεις ανά έτος

1η 2η 3η 4η
Έλεγχος της στεγανότητας των λήψεων των ιατρικών αερίων    

Αντικατάσταση των φίλτρων λήψεων    

Αντικατάσταση των στεγανοποιητικών O-Ring λήψεων    

Έλεγχος ορθής σήμανσης του αερίου κάθε λήψης (χρώμα – ονομασία)    

Έλεγχος και ταυτοποίηση του ιατρικού αερίου παροχής της λήψης με τη 
βοήθεια συσκευής ανάλυσης οξυγόνου

   

Έλεγχος σωστής εφαρμογής του βύσματος οξυγόνου    

Αντικατάσταση βαλβίδας λήψεων 

Αντικατάσταση ελατηρίου βαλβίδας λήψεων 

Αντικατάσταση έδρας βαλβίδας λήψεων 

(*)  Σημείωση:  Το  Νοσοκομείο  χωρίζεται  σε  3-4  τμήματα και  σε  κάθε  επίσκεψη γίνεται  τμηματικός 
έλεγχος και συντήρηση.

2.1.5. Υποσταθμοί ιατρικών αερίων, ρυθμιστές πίεσης 2ου σταδίου (μειωτήρες)

Έλεγχος  υποσταθμών – ρυθμιστών πίεσης  2ου σταδίου ιατρικών αερίων, ενδεχόμενη αντικατάσταση 
κλείστρου και μεμβράνης μειωτήρων, έλεγχος των διακοπτών, αποκατάσταση στεγανότητας, ρύθμιση πιέσεων 
εξόδου.

Εργασία Συντηρήσεως
Επισκέψεις ανά έτος

1η 2η 3η 4η
Έλεγχος στεγανότητας λυομένων συνδέσμων και σύσφιξή τους    
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Ρύθμιση και έλεγχος μειωτήρων και διακοπτών, αντικατάσταση φίλτρων 
– κλείστρων – μεμβρανών μειωτήρων εάν απαιτηθεί

   

Έλεγχος φίλτρων – κλείστρων – μεμβρανών    

Αντικατάσταση φίλτρων – κλείστρων – μεμβρανών 

Έλεγχος ύπαρξης 2ου ρυθμιστή πίεσης 2ου σταδίου στα κρίσιμα τμήματα    

Έλεγχος και ταυτοποίηση ιατρικού αερίου με τη βοήθεια συσκευής    

Έλεγχος καλής λειτουργίας και ρύθμιση πιέσεων πιεσοστατών    

(*)  Σημείωση:  Το  Νοσοκομείο  χωρίζεται  σε  3-4  τμήματα και  σε  κάθε  επίσκεψη γίνεται  τμηματικός 
έλεγχος και συντήρηση.

2.1.6. Σύστημα συναγερμού, παρακολούθησης και φωτοσημάνσεων

Έλεγχος  λειτουργίας του κεντρικού συστήματος  συναγερμού,  παρακολούθησης  και  φωτοσημάνσεων 
από  απόσταση  της  λειτουργίας  των  κέντρων  των  ιατρικών  αερίων,  έλεγχος  και  ρύθμιση  των  τοπικών 
συστημάτων συναγερμού και αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Εργασία Συντηρήσεως
Επισκέψεις ανά έτος

1η 2η 3η 4η
Έλεγχος λειτουργίας κεντρικής φωτοσήμανσης και αισθητηρίων    

Έλεγχος λειτουργίας τοπικών φωτοσήμανσεων και αισθητηρίων    

Έλεγχος των οπτικοακουστικών σημάτων του συναγερμού με τη χρήση 
του κομβίου δοκιμής μέσω του οποίου γίνεται προσομοίωση της 
κατάστασης συναγερμού

   

2.1.7. Απαγωγή αναισθητικών αερίων

Έλεγχος λειτουργίας και ρύθμιση του συστήματος απαγωγής αναισθητικών αερίων, αποκατάσταση της 
λειτουργίας του.

Εργασία Συντηρήσεως
Επισκέψεις ανά έτος

1η 2η 3η 4η
Έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας κέντρου ΑΑΑ    

Έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας τοπικών συσκευών Venturi    

Έλεγχος τερματικών λήψεων ΑΑΑ και βαλβίδων expiral    

2.1.8. Δίκτυο σωληνώσεων ιατρικών αερίων, στήλες οροφής Χειρουργείων

Έλεγχος  λειτουργίας  του  δικτύου  σωληνώσεων  και  ρυθμίσεις,  έλεγχος  στεγανότητας,  έλεγχος  και  
ενδεχομένως αντικατάσταση των εύκαμπτων σωληνώσεων και δοκιμές λειτουργίας.

Εργασία Συντηρήσεως
Επισκέψεις ανά έτος

1η 2η 3η 4η
Έλεγχος στεγανότητας δικτύου 

Έλεγχος και ρύθμιση τερματικών και φρένων στήλης οροφής 
Χειρουργείων

   

Έλεγχος μανόμετρων και λήψεων ΙΑ Χειρουργείων    

Έλεγχος στεγανότητας και αντικατάσταση εσωτερικών εύκαμπτων 
αντιστατικών σωλήνων Χειρουργείων (κάθε 8 χρόνια)



3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

3.1. Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει:

Να δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους 
οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.

Να  διαθέτουν  πιστοποιητικό  ISO  9001:2008  για  συντήρηση  και  επισκευή  εγκαταστάσεων  ιατρικών 
αερίων,  κατασκευή,  έλεγχο  και  πιστοποίηση  κέντρων διανομής  ιατρικών αερίων,  εγκατάσταση,  έλεγχο  και 
πιστοποίηση δικτύων ιατρικών αερίων και παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο και τοποθέτηση συστημάτων παροχής 
ιατρικών αερίων και συστημάτων διανομής κενού.
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Να διαθέτουν πιστοποιητικό  ISO 13485:2003  για  συντήρηση  και  επισκευή εγκαταστάσεων  ιατρικών 
αερίων,  κατασκευή,  έλεγχο  και  πιστοποίηση  κέντρων διανομής  ιατρικών αερίων,  εγκατάσταση,  έλεγχο  και 
πιστοποίηση δικτύων ιατρικών αερίων και παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο και τοποθέτηση συστημάτων παροχής 
ιατρικών αερίων και συστημάτων διανομής κενού.

Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 14001:2004 για παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο και εγκατάσταση ιατρικών 
αερίων και κενού, έλεγχο και πιστοποίηση δικτύων ιατρικών αερίων.

Να διαθέτουν πιστοποιητικό CE για λήψεις ιατρικών αερίων, απαγωγή αναισθητικών αερίων, παραγωγή 
κενού, κέντρο φιαλών ιατρικών αερίων, κέντρο παραγωγής πεπιεσμένου αέρα, συστήματα ασφαλείας ιατρικών 
αερίων, έλεγχο πίεσης.

Να διαθέτουν βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-1-
2004).

Να έχουν τις απαραίτητες άδειες όπως αυτές προκύπτουν από την κείμενη Νομοθεσία ΠΔ 112/2012 
(ΦΕΚ 197/Α’/17-10-2012), ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α’/17-10-2012) και ΚΥΑ οικ. 158/25/ΦΓ9.1 (ΦΕΚ 49/Β’/24-1-
2011).

Να διαθέτουν αποδεδειγμένα τουλάχιστον  από τέσσερα άτομα προσωπικό,  το  οποίο  προσωπικό  θα 
αποτελείται τουλάχιστον από έναν εργοδηγό 2ης ειδικότητας (4η βαθμίδα), έναν αρχιτεχνίτη 2ης ειδικότητας (2η 

βαθμίδα) και δύο τεχνίτες 2ης ειδικότητας (1η βαθμίδα). Για το προσωπικό αυτό, αν δεν έχουν εκδοθεί νέες 
άδειες, θα προσκομιστούν οι αντίστοιχες άδειες αντιστοίχισης, σύμφωνα με το ΠΔ 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α’/17-
10-2012), από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.

Να  διαθέτουν  τουλάχιστον  έναν  Διπλωματούχο  Μηχανολόγο  ή  Ηλεκτρολόγο  Μηχανικό,  ή  έναν 
Τεχνολόγο Μηχανικό Ανωτέρας Σχολής, με πιστοποιημένες γνώσεις στη συντήρηση εγκαταστάσεων ιατρικών 
αερίων,  οι  οποίες  θα  αποδεικνύονται  από  παραστατικά,  ή  βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης,  κατασκευής,  ή 
συντήρησης παρόμοιων συστημάτων.

Να έχουν τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων, η οποία θα αποδεικνύεται 
επίσημα έγγραφα, όπως βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συμβάσεις, τιμολόγια, κλπ.

Να  έχουν  πραγματοποιήσει  τουλάχιστον  τρία  έργα  συντήρησης  σε  εγκαταστάσεις  ιατρικών  αερίων 
Νοσοκομείων άνω των 500 κλινών, τα τελευταία πέντε έτη.

Να επισκεφθούν τις υπό συντήρηση εγκαταστάσεις και να προβούν σε επιτόπια εξέταση της θέσης και  
της κατάστασής των, ώστε να γνωρίζουν όλες τις τοπικές συνθήκες και να είναι ενήμεροι για το αντικείμενο του  
διαγωνισμού.

Να  προσκομίσουν  βεβαίωση  ότι  έλαβαν  πλήρη  γνώση  των  ειδικών  τοπικών  συνθηκών,  την  οποία 
μπορούν να πάρουν από την Τεχνική Υπηρεσία τις εργάσιμες ημέρες και την οποία οφείλουν να καταθέσουν 
μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς.

Να καταθέσουν πλήρη δεσμευτικό για ένα έτος τιμοκατάλογο με τιμές ανά μονάδα μέτρησης, όλων των 
κυριοτέρων ανταλλακτικών που συνήθως απαιτούνται για την αποκατάσταση των βλαβών.

Η μη κατάθεση  των στοιχείων των ανωτέρω παραγράφων αποτελεί  στοιχείο  αποκλεισμού από τον 
διαγωνισμό.

3.2. Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  ολοκληρώσει  τις  συμβατικές  της  υποχρεώσεις  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές και να παραδώσει τις εγκαταστάσεις σε πλήρη λειτουργία.

Εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος προβεί σε εφ’ άπαξ λεπτομερή έλεγχο όλων 
των  εγκαταστάσεων  ιατρικών  αερίων  και  θα  συντάξει  τεύχος  παρατηρήσεων  που  θα  συνοδεύεται  με  
αντίστοιχες προτάσεις για την εναρμόνιση τους με το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO-7396-1&2, τους κανόνες 
της Ευρωπαϊκής  Φαρμακοποιίας  5.4.1.4/5,  HTM 2022 και  την  απόφαση του Υπουργείου Υγείας Αρ.  Πρωτ. 
ΔΥ8Βοικ.115301/26-08-2009.

Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για τη συντήρηση, έλεγχο και ρύθμιση των εγκαταστάσεων ιατρικών 
αερίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα είναι δε αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε  
ατύχημα  που  θα  συμβεί,  από  κακή  συντήρηση  των  μηχανημάτων.  Οι  εγκαταστάσεις,  μετά  το  τέλος  της 
συντήρησης, θα παραδίδονται εν λειτουργία.

Η Τεχνική Υπηρεσία δύναται να μεταθέσει τις ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών, έπειτα από γραπτή 
ενημέρωση προς τον  Ανάδοχο,  ή έπειτα από γραπτό αίτημα του Αναδόχου,  εφόσον δεν διαταράσσεται  η 
εύρυθμη  λειτουργία  του  Νοσοκομείου.  Η  Τεχνική  Υπηρεσία  θα  καθορίζει  τη  σειρά  με  την  οποία  θα 
πραγματοποιούνται οι εργασίες συντήρησης στα επιμέρους μηχανήματα-εγκαταστάσεις.

Η συντήρηση θα γίνεται στον τόπο, όπου είναι εγκατεστημένα τα εν λόγω μηχανήματα, εκτός αν για 
ειδικούς λόγους απαιτείται η μεταφορά τους στον τόπο του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα γίνεται με 
έγγραφη άδεια του Νοσοκομείου και τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
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Ο  Ανάδοχος,  με  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Νόμου  1599/1988,  αναλαμβάνει  την  ευθύνη  αποστολής 
κατάλληλου συνεργείου, εντός 24ώρου, από την έγγραφη ή τηλεφωνική κλήση της Τεχνικής Υπηρεσίας, στις 
εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, για τη διάγνωση βλάβης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο Ανάδοχος θα 
ειδοποιείται και με την αποστολή fax, ή e-mail, για να είναι δυνατή η μέτρηση του χρόνου ανταπόκρισης.

Ο  Ανάδοχος  δεν  είναι  υποχρεωμένος  να  αποκαθιστά  τη  βλάβη  εντός  των  ανωτέρω  χρονικών 
περιθωρίων, εφ’ όσον: α) είναι απρόβλεπτη βλάβη μεγάλης έκτασης, β) τα ανταλλακτικά που απαιτούνται δεν 
βρίσκονται στην παρακαταθήκη του ή δεν είναι δυνατόν να βρεθούν αμέσως και εντός του προβλεπομένου 
χρόνου στην εγχώρια αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την Τεχνική 
Υπηρεσία του Νοσοκομείου εγγράφως, όσον αφορά τους λόγους της αδυναμίας επισκευής.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε όργανο, συσκευή ή 
εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης,  για τον έλεγχο και  τις  δοκιμές των εγκαταστάσεων 
καθώς και για την επισκευή και τη ρύθμιση αυτών.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει έγκαιρα την Τεχνική Υπηρεσία για τις εργασίες 
συντήρησης καθώς και βελτιωτικές, ή επισκευαστικές εργασίες, που πιθανόν να απαιτούνται μετά του κόστους 
τους, όπως επίσης και την πρόληψη μείζονος βλάβης από τη συνήθη χρήση και φθορά. Η δαπάνη που πιθανόν 
απαιτηθεί για την επισκευή των μηχανημάτων, βαρύνει το Νοσοκομείο, το οποίο και θα αποφασίζει για την 
σκοπιμότητα της επισκευής. Η αξία των ανταλλακτικών που μπορεί να απαιτηθούν, θα επιβαρύνει το 
Νοσοκομείο και θα είναι σύμφωνη με τον επισυναπτόμενο τιμοκατάλογο υλικών, ο οποίος αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Τόσο ο τρόπος εργασίας όσο και ο τεχνικός εξοπλισμός θα καλύπτουν τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές  
προδιαγραφές. Τα έξοδα μετάβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μικροαναλώσιμο υλικό που απαιτείται για την ορθή και ταχεία 
υλοποίηση  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων,  όπως  και  τα  αναλώσιμα  υλικά  που  απαιτούνται  κατά  την 
συντήρηση  και  που προβλέπονται  από τους  κατασκευαστές  των μηχανημάτων (λάδια,  πετρέλαιο,  βενζίνη, 
στουπί,  χημικά  καθαρισμού,  μικροϋλικά,  κλπ).  Στην  έννοια  αναλώσιμα  μικροϋλικά  δεν  περιλαμβάνονται 
εξαρτήματα  των  μηχανημάτων  που  λόγω  βλάβης  χρειάζονται  αντικατάσταση,  περιλαμβάνονται  όμως  η 
μεταφορά τους, η εγκατάστασή τους, καθώς και οι δοκιμές.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής 
προστασίας),  καθώς και  κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και  άτομα εντός αυτού), 
σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση 
δεν  μπορεί  να  προκύψει  από  τραυματισμό  ατόμων  που  απασχολεί  ο  Ανάδοχος,  εντός  του  χώρου  του  
Νοσοκομείου.

Το  προσωπικό  του  Αναδόχου  υποχρεούται  να  συμπεριφέρεται  κόσμια  προς  το  προσωπικό  του 
Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους.

Το  προσωπικό  του  Αναδόχου,  το  οποίο  θα  απασχοληθεί  για  την  υλοποίηση  των  συμβατικών 
υποχρεώσεων, θα πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο και να διαθέτει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που  
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. (βλ. παραπάνω παράγραφος 3.1 υποχρεώσεις συμμετεχόντων στο 
διαγωνισμό).

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελουμένων εργασιών από τον 
Ανάδοχο, γεγονός που δεν απαλλάσσει  τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις  εργασίες  που εκτελεί.  Ο  
Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις που θα γίνονται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Νοσοκομείου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συμβατικούς όρους.

Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, χωρίς να προκαλέσουν αναστάτωση ή να 
παρεμποδίσουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00’ π.μ. έως 15.00’ 
μ.μ. Κατ’ εξαίρεση μπορούν οι εργασίες να πραγματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια απογευματινής ή βραδινής 
βάρδιας, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα 
γίνει μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Νοσοκομείο 
διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την εξέταση για την αποζημίωσή 
του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Όλες  οι  εργασίες  θα  εκτελεσθούν  σε  απόλυτη  συνεννόηση  με  το  Τμήμα  Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, όσον αφορά τις ώρες εργασίας λόγω 
των ειδικών συνθηκών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Ανάδοχος θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης για τις 
εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευματινές, νυκτερινές ώρες ή και αργίες.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις από τον Ανάδοχο, χωρίς 
την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας και την παρουσία των τεχνικών του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος με την έναρξη της σύμβασης θα υποβάλει χρονοδιάγραμμα, ώστε η Τεχνική Υπηρεσία να 
ενημερώσει τα τμήματα του Νοσοκομείου και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά  
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ημερολόγιο συντήρησης των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων. Στο εν λόγω ημερολόγιο θα καταγράφονται οι 
ενέργειες που πραγματοποιήσει, σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης της Υπηρεσίας και τυχόν προβλήματα 
που διαπίστωσε στην λειτουργία των αντίστοιχων μηχανημάτων, η ημερομηνία επισκέψεως της εγκατάστασης, 
καθώς και οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις για την αποκατάσταση των εκτάκτων βλαβών των μηχανημάτων 
και  των  εγκαταστάσεων,  θα  υποδεικνύονται,  δε,  όλα  τα  εξαρτήματα  ή  υλικά  των  εγκαταστάσεων  που 
χρειάζονται αντικατάσταση ή λειτουργούν πλημμελώς. Αντίγραφα των φύλλων συντήρησης και ρύθμισης των 
εγκαταστάσεων, θα κατατίθενται στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Είναι επιθυμητό η παράδοση των 
μετρήσεων να γίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή για περαιτέρω επεξεργασία.

Ο Ανάδοχος δεν βαρύνεται για φθορά ή κακή λειτουργία των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων, 
που προέρχεται από πυρκαγιά, πλημμύρα, διαδήλωση, πόλεμο ή βανδαλισμό. Βαρύνεται όμως για βλάβες οι 
οποίες θα προέλθουν από την κακή συντήρηση ή ζημιά που θα προκαλέσει ο ίδιος στα μηχανήματα και τις  
εγκαταστάσεις.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών τους αρμόδιους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των ανταλλακτικών, 
που  θα  χρησιμοποιήσει,  όπως  και  την  επωνυμία  και  τη  διεύθυνση  του  κατασκευαστή,  καθώς  και  ότι  θα 
χρησιμοποιηθούν υλικά καινούργια και αμεταχείριστα. Τα υλικά που θα τοποθετούνται στις αντικαταστάσεις θα 
είναι άριστης ποιότητας, πιστοποιημένα κατά ISO, ή ΕΛΟΤ, θα φέρουν σήμανση  CE, θα συνοδεύονται από 
εγγύηση καλής λειτουργίας και θα εγκρίνονται πριν από την τοποθέτησή τους από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Νοσοκομείου. Τα παλιά ανταλλακτικά θα τοποθετούνται σε χώρο, που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο.

Δεν περιλαμβάνεται  στην έννοια της συντήρησης κάθε μετατροπή ή προσθήκη για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο αμοιβή εργασίας κατόπιν 
προηγουμένης  συμφωνίας.  Επίσης  στις  τιμές  της  παρούσας  σύμβασης  δεν  περιλαμβάνονται  ανταλλακτικά 
(αναλώσιμα  και  μη),  τα  οποία  θα  απαιτηθούν  για  τη  συντήρηση  ή  τις  επισκευές.  Ο  συντηρητής  όμως 
υποχρεούται  να τα διαθέτει  όταν αυτά απαιτηθούν (ύστερα από έγκριση του Νοσοκομείου) στις τιμές του 
τιμοκαταλόγου  των  κυριότερων  ανταλλακτικών  που  συνήθως  χρειάζονται  αντικατάσταση,  ο  οποίος  θα 
υποβληθεί μαζί με την προσφορά και ο οποίος επισυνάπτεται της σύμβασης. Οποιοδήποτε ανταλλακτικό δεν  
συμπεριλαμβάνεται  στον  παραπάνω  τιμοκατάλογο  και  χρειαστεί  αντικατάσταση,  ο  συντηρητής  είναι  
υποχρεωμένος να το προσκομίσει στην τιμή εμπορίου και να το τοποθετήσει χωρίς πρόσθετη κοστολόγηση της  
εργασίας του. Στην περίπτωση μη συμφωνίας το Νοσοκομείο δικαιούται να αναθέσει τις εργασίες αυτές σε 
τρίτο.

Επίσης  δεν  περιλαμβάνονται  στην  έννοια  της  συντήρησης  των  εγκαταστάσεων  οι  εργασίες  που 
εκφεύγουν από την ειδικότητα του Αναδόχου με ρητή προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ειδική προς τούτο πρόταση 
και  γνωμάτευση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Νοσοκομείου,  συγκεκριμένα  οι  οικοδομικές,  ξυλουργικές, 
σιδηρουργικές εργασίες του χώρου όπου βρίσκονται τα μηχανήματα.

Τέλος ο Ανάδοχος, θα πρέπει να επισκεφτεί τους χώρους του Νοσοκομείου, προκειμένου να γνωρίσει 
επιτόπου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα υλοποιηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις.

Προϋπολογισμός δαπάνης: 30.750€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

5) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για την προληπτική συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας νερού αιμοκάθαρσης, των συστημάτων 

αποσκλήρυνσης και των εγκαταστάσεων απολύμανσης, εξουδετέρωσης και ρύθμισης του pH των 
λυμάτων, του Σισμανογλείου και του Α. Φλέμιγκ
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1. ΓΕΝΙΚΑ

Η  παρούσα  Τεχνική  Περιγραφή  αφορά  την  ετήσια  προληπτική  συντήρηση  των  συστημάτων 
επεξεργασίας νερού αιμοκάθαρσης(των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας), 
των συστημάτων αποσκλήρυνσης και των εγκαταστάσεων απολύμανσης, εξουδετέρωσης και ρύθμισης του pH 
των λυμάτων, του Σισμανογλείου και του Α. Φλέμιγκ.

Η εκτέλεση των όρων της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που 
διέπει  τις  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  νερού  αιμοκάθαρσης,  τα  συστήματα  αποσκλήρυνσης  και  τις 
εγκααταστάσεις  απολύμανσης,  εξουδετέρωσης  και  ρύθμισης  του  pH των λυμάτων,  τα  πρότυπα ΕΛΟΤ,  τις  
ΤΟΤΕΕ, των εγκεκριμένων προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των 
εγκεκριμένων Εθνικών Προδιαγραφών:

• ΚΥΑ Α2γ/288 (ΦΕΚ 107/Β/9-3-1987)
• ΠΔ 225/2000 (ΦΕΚ 194/Α/7-9-2000)
• Ν 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Β/9-2-2007)
• ISO 23500:2011

Ως συστήματα επεξεργασίας νερού αιμοκάθαρσης του Νοσοκομείου νοούνται οι εγκαταστάσεις και τα 
δίκτυα  παροχής  του  επεξεργασμένου  καθαρού  νερού  που  απαιτείται  για  τη  λειτουργία  των  μηχανημάτων 
αιμοκάθαρσης των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

Στο Νοσοκομείο υπάρχουν τα εξής συστήματα επεξεργασίας νερού:

ΣΕΝ 1-Α. Φλέμιγκ: Σύστημα Επεξεργασίας Νερού on line, που εξυπηρετεί τις ανάγκες της ΜΤΝ.

ΣΕΝ 2-Σισμανόγλειο: Σύστημα Επεξεργασίας Νερού, με δεξαμενές αποθήκευσης καθαρού νερού, που 
εξυπηρετεί τις ανάγκες της ΜΤΝ, ΜΕΘ και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.

ΣΕΝ 3-Σισμανόγλειο: Εφεδρικό Σύστημα Επεξεργασίας Νερού, επικουρικού του ως άνω κυρίου 
συστήματος ΣΕΝ-2.

Ως συστήματα αποσκλήρυνσης του Νοσοκομείου νοούνται οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης και ρύθμισης 
του pH του νερού που απαιτείται για τη λειτουργία των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων.

Στο Νοσοκομείο υπάρχουν τα εξής συστήματα αποσκλήρυνσης νερού:

ΣΑΝ 1-Σισμανόγλειο: Δίδυμο ογκομετρικό σύστημα αποσκλήρυνσης HI FLO 5 της Culligan, στο υπόγειο 
του κτιρίου Ν4.

ΣΑΝ 2-Σισμανόγλειο: Δίδυμο ογκομετρικό σύστημα αποσκλήρυνσης HI FLO 5 της Culligan, στο υπόγειο 
του κτιρίου Ν3.

ΣΑΝ 3-Σισμανόγλειο: Αποσκληρυντής HI FLO 5 της Culligan, στο ατμοστάσιο του παλαιού κτιρίου.
ΣΑΝ 4-Σισμανόγλειο: Δίδυμος ογκομετρικός αποσκληρυντής MAGNUM CV 962 TWIN, στο αντλιοστάσιο-

θερμοστάσιο, στο υπόγειο του παλαιού κτιρίου.

ΣΑΝ  5-Σισμανόγλειο:  Αποσκληρυντής  HI  FLO  της  Culligan,  στο  υπόγειο  του  κτιρίου,  για  την 
εξυπηρέτηση του εφεδρικού συτήματος επεξεργασίας νερού.

Ως εγκαταστάσεις απολύμανσης, εξουδετέρωσης και ρύθμισης του pH των λυμάτων του Νοσοκομείου 
νοούνται οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων με την προσθήκη κατάλληλων χημικών με σκοπό την  
αδρανοποίηση των εργαστηριακών αποβλήτων.

Στο Νοσοκομείο υπάρχουν τα εξής συστήματα αδρανοποίησης:

ΣΕΑ 1-Σισμανόγλειο: Σύστημα εξουδετέρωσης-ρύθμισης pH εργαστηριακών αποβλήτων Σισμανογλείου.
ΣΕΑ 2-Α. Φλέμιγκ: Σύστημα εξουδετέρωσης-ρύθμισης  pH αποβλήτων Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Α. 

Φλέμιγκ.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου είναι η προληπτική συντήρηση, τακτική 
επιθεώρηση,  ασφάλιση  και  εξασφάλιση  της  άρτιας  λειτουργίας  των  συστημάτων  επεξεργασίας  νερού 
αιμοκάθαρσης, των συστημάτων αποσκλήρυνσης και των εγκαταστάσεων απολύμανσης, εξουδετέρωσης και 
ρύθμισης του pH των λυμάτων, του Σισμανογλείου, του Α.  Φλέμιγκ, των Κέντρων Υγείας και  των Δομών.  
Αναλυτικά οι εργασίες θα είναι οι εξής:

2.1.1. Συστήματα επεξεργασίας νερού

Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  επιθεώρηση,  συντήρηση,  επίβλεψη  και  εξασφάλιση  της  ομαλής  και 
συνεχούς  λειτουργίας  των  συστημάτων,  σύμφωνα  προς  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  εν  γένει  προς  τους 
ισχύοντες κανονισμούς και τους κανόνες της τέχνης.
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Η ετήσια συντήρηση των συστημάτων θα περιλαμβάνει δώδεκα επισκέψεις ειδικευμένου τεχνικού του 
συντηρητή, ετησίως. Η κάθε επίσκεψη θα διαρκεί έως δύο εργάσιμες ημέρες, κατά τις οποίες θα διενεργείται 
έλεγχος της καλής λειτουργίας, ρύθμιση των τυχόν απορυθμισμένων μερών και επιδιόρθωση τυχόν βλαβών.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συντήρησης θα γίνεται αντικατάσταση των υλικών πλήρωσης ενεργού 
άνθρακα μία φορά ετησίως, αντικατάσταση της λυχνίας του αποστειρωτή υπεριώδους ακτινοβολίας μία φορά 
ετησίως,  αντικατάσταση των φίλτρων θολότητας τέσσερις  φορές ετησίως και  αντικατάσταση των φίλτρων 
μικροβίων 0,2μ δύο φορές ετησίως.

Επισκέψεις για έκτακτες επείγουσες επιδιορθώσεις διάρκειας όσο απαιτηθεί και χωρίς περιορισμό.

Επίσης κάθε μήνα θα εκτελούνται και αποστειρώσεις των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης, των υλικών 
φίλτρων θολότητας, των υλικών φίλτρων ενεργού άνθρακα, της δεξαμενής προκατεργασίας, των δεξαμενών 
αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού και των δικτύων διανομής. Η αποστείρωση θα γίνεται με παρακετικό οξύ.

Η ημέρα προσέλευσης θα ορίζεται  μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και  της 
Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου.

Με  το  πέρας  κάθε  επίσκεψης  τεχνικού του Αναδόχου  θα εκδίδεται  δελτίο  εργασιών,  στο  οποίο  θα 
αναφέρονται  οι  εργασίες  που  εκτελέσθηκαν,  τα  υλικά  που  χρησιμοποιήθηκαν,  τυχόν  προβλήματα  που 
διαπιστώθηκαν,  παρατηρήσεις  και  προτάσεις.  Το  δελτίο  αυτό  θα  υπογράφεται  από  τον  τεχνικό  και  τον  
υπεύθυνο που θα οριστεί από το Νοσοκομείο.

2.1.2. Συστήματα αποσκλήρυνσης νερού

Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  επιθεώρηση,  συντήρηση,  επίβλεψη  και  εξασφάλιση  της  ομαλής  και 
συνεχούς  λειτουργίας  των  συστημάτων,  σύμφωνα  προς  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  εν  γένει  προς  τους 
ισχύοντες κανονισμούς και τους κανόνες της τέχνης.

Η ετήσια συντήρηση των συστημάτων θα περιλαμβάνει δώδεκα επισκέψεις ειδικευμένου τεχνικού του 
συντηρητή, ετησίως. Η κάθε επίσκεψη θα διαρκεί έως μία εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα διενεργείται  
έλεγχος της καλής λειτουργίας, ρύθμιση των τυχόν απορυθμισμένων μερών και επιδιόρθωση τυχόν βλαβών.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συντήρησης θα γίνεται αντικατάσταση των ρητινών μία φορά ετησίως, 
καθαρισμός των βαλβίδων μία φορά ετησίως, έλεγχος προγραμματισμού, μέτρηση σκληρότητας και έλεγχος 
ποσότητας άλατος μία φορά ανά μήνα.

Επισκέψεις για έκτακτες επείγουσες επιδιορθώσεις διάρκειας όσο απαιτηθεί και χωρίς περιορισμό.

Η ημέρα προσέλευσης θα ορίζεται  μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και  της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Με  το  πέρας  κάθε  επίσκεψης  τεχνικού του Αναδόχου  θα εκδίδεται  δελτίο  εργασιών,  στο  οποίο  θα 
αναφέρονται  οι  εργασίες  που  εκτελέσθηκαν,  τα  υλικά  που  χρησιμοποιήθηκαν,  τυχόν  προβλήματα  που 
διαπιστώθηκαν,  παρατηρήσεις  και  προτάσεις.  Το  δελτίο  αυτό  θα  υπογράφεται  από  τον  τεχνικό  και  τον  
υπεύθυνο που θα οριστεί από το Νοσοκομείο.

2.1.3. Συστήματα αδρανοποίησης λυμάτων

Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  επιθεώρηση,  συντήρηση,  επίβλεψη  και  εξασφάλιση  της  ομαλής  και 
συνεχούς  λειτουργίας  των  συστημάτων,  σύμφωνα  προς  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  εν  γένει  προς  τους 
ισχύοντες κανονισμούς και τους κανόνες της τέχνης.

Η ετήσια συντήρηση των συστημάτων θα περιλαμβάνει δώδεκα επισκέψεις ειδικευμένου τεχνικού του 
συντηρητή, ετησίως. Η κάθε επίσκεψη θα διαρκεί έως μία εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα διενεργείται  
έλεγχος της καλής λειτουργίας, ρύθμιση των τυχόν απορυθμισμένων μερών και επιδιόρθωση τυχόν βλαβών.

Κατά  τη  διάρκεια  της  ετήσιας  συντήρησης  θα  γίνεται  αντικατάσταση  των  ηλεκτροδίων  των 
δοσομετρικών αντλιών μία φορά ετησίως, καθαρισμός των κάδων μία φορά ετησίως, έλεγχος των ενδείξεων 
pH, έλεγχος ρυθμίσεων και αυτοματισμών ηλεκτρικών πινάκων και έλεγχος της στάθμης οξέος-βάσης μία φορά 
ανά μήνα, καθαρισμός και έλεγχος της αντλίας ανάδευσης και της αντλίας εκκένωσης μία φορά ετησίως.

Επισκέψεις για έκτακτες επείγουσες επιδιορθώσεις διάρκειας όσο απαιτηθεί και χωρίς περιορισμό.

Η ημέρα προσέλευσης θα ορίζεται  μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και  της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Με  το  πέρας  κάθε  επίσκεψης  τεχνικού του Αναδόχου  θα εκδίδεται  δελτίο  εργασιών,  στο  οποίο  θα 
αναφέρονται  οι  εργασίες  που  εκτελέσθηκαν,  τα  υλικά  που  χρησιμοποιήθηκαν,  τυχόν  προβλήματα  που 
διαπιστώθηκαν,  παρατηρήσεις  και  προτάσεις.  Το  δελτίο  αυτό  θα  υπογράφεται  από  τον  τεχνικό  και  τον  
υπεύθυνο που θα οριστεί από το Νοσοκομείο.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
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3.1. Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό

Όλοι  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό θα δηλώσουν  εγγράφως ότι  έχουν λάβει  γνώση όλων των 
τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν φάκελο, στον οποίο θα υπάρχουν οι απαραίτητες 
πιστοποιήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ότι διαθέτουν εξειδικευμένα συνεργεία για την εκτέλεση 
των ανωτέρω συντηρήσεων.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να επισκεφθούν τους προαναφερόμενους χώρους για 
να  ενημερωθούν  για  το  αντικείμενο  του  διαγωνισμού  και  να  προσκομίσουν  μαζί  με  την  προσφορά  τους 
βεβαίωση ότι ενημερώθηκαν για τα παραπάνω.

Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  πρέπει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  μαζί  με  την  τεχνική  τους 
προσφορά, να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρία παρόμοια έργα 
συντηρήσεων σε Νοσοκομεία άνω των 500 κλινών τα τελευταία πέντε έτη.

Επίσης θα δηλώσουν εγγράφως ότι  η προσφορά τους δεν θα έχει  καμία απόκλιση από τις τεχνικές  
προδιαγραφές.

3.2. Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  ολοκληρώσει  τις  συμβατικές  της  υποχρεώσεις  και  να  παραδώσει  τις 
εγκαταστάσεις καθαρές και σε πλήρη λειτουργία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πιστά κάθε νόμο, διάταγμα, διάταξη, οδηγία και κανονισμό σχετική με 
τα  συστήματα  επεξεργασίας  νερού  μονάδων  αιμοκάθαρσης,  με  τα  συστήματα  αποσκλήρυνσης  και  τα 
συστήματα αδρανοποίησης εργαστηριακών αποβλήτων που ισχύει και πρόκειται να ισχύσει κατά τη διάρκεια της 
παρούσας σύμβασης, είναι δε αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα συμβεί, από 
κακή συντήρηση των μηχανημάτων.

Οι εργασίες συντήρησης και αποστείρωσης των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού θα γίνονται μόνο τις ημέρες 
που δεν λειτουργούν, ήτοι βράδυ Σαββάτου και Κυριακή σε μέρες μη εφημερίας και ύστερα από συνεννόηση  
μεταξύ του Αναδόχου και των Μονάδων.

Οι  λοιπές  εργασίες  θα  εκτελεστούν  από  τον  Ανάδοχο,  χωρίς  να  προκαλέσουν  αναστάτωση  ή  να 
παρεμποδίσουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00’ π.μ. έως 15.00’ 
μ.μ. Κατ’ εξαίρεση μπορούν οι εργασίες να πραγματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια απογευματινής ή βραδινής 
βάρδιας για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα 
γίνει μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Ανάδοχος θα δικαιούται 
ιδιαίτερης αποζημίωσης για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευματινές, νυκτερινές ώρες ή και αργίες.

Τόσο ο τρόπος εργασίας όσο και ο τεχνικός εξοπλισμός θα καλύπτουν τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές  
προδιαγραφές. Τα έξοδα μετάβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος εκτός των παραπάνω προγραμματισμένων μηνιαίων επισκέψεων, υποχρεούται μετά από 
τηλεφωνική πρόσκληση του Νοσοκομείου, να στείλει τεχνικούς για αποκατάσταση τυχόν επειγούσης βλάβης 
που θα προκύψει. Για τις περιπτώσεις αυτές το Νοσοκομείο δεν θα καταβάλλει ιδιαίτερη αμοιβή, εφόσον δεν  
απαιτούνται ανταλλακτικά.

Το  προσωπικό  του  Αναδόχου,  το  οποίο  θα  απασχοληθεί  για  την  υλοποίηση  των  συμβατικών 
υποχρεώσεων,  ανεξάρτητα  από  ειδικότητα,  θα  πρέπει  να  είναι  ικανό,  ειδικευμένο  και  να  διαθέτει  όλα  τα 
προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Κάθε δαπάνη για  αναλώσιμα μικροϋλικά  βαρύνει  αποκλειστικά αυτόν.  Στην  έννοια  αναλώσιμα υλικά 
περιλαμβάνονται  λιπαντικά,  λάδια,  γράσα,  πετρέλαιο,  βενζίνη,  στουπί,  κλπ.  Σε  περίπτωση  πλήρους 
αντικατάστασης ανταλλακτικού, η δαπάνη βαρύνει το Νοσοκομείο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής 
προστασίας),  καθώς και  κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και  άτομα εντός αυτού), 
σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση 
δεν  μπορεί  να  προκύψει  από  τραυματισμό  ατόμων  που  απασχολεί  ο  Ανάδοχος,  εντός  του  χώρου  του  
Νοσοκομείου.

Το  προσωπικό  του  Αναδόχου  υποχρεούται  να  συμπεριφέρεται  κόσμια  προς  το  προσωπικό  του 
Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε όργανο, συσκευή ή 
εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης,  για τον έλεγχο και  τις  δοκιμές των εγκαταστάσεων 
καθώς και για την επισκευή και τη ρύθμιση αυτών.

Δεν  περιλαμβάνονται  στην  έννοια  της  συντήρησης  και  δεν  περιλαμβάνονται  στο  αντικείμενο  της 
σύμβασης οι  πρόσθετες εργασίες τροποποίησης των υπαρχόντων εγκαταστάσεων. Στις τιμές της παρούσας 
σύμβασης δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικά (αναλώσιμα και μη), τα οποία θα απαιτηθούν για τη συντήρηση ή 
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τις επισκευές. Ο Ανάδοχος όμως υποχρεούται να τα διαθέτει όταν αυτά απαιτηθούν (ύστερα από έγκριση του 
Νοσοκομείου)  στις  τιμές  του  τιμοκαταλόγου  των  κυριότερων  ανταλλακτικών  που  συνήθως  χρειάζονται  
αντικατάσταση,  ο οποίος θα υποβληθεί  μαζί  με την προσφορά και  ο οποίος επισυνάπτεται  της σύμβασης.  
Οποιοδήποτε ανταλλακτικό δεν συμπεριλαμβάνεται στον παραπάνω τιμοκατάλογο και χρειαστεί αντικατάσταση, 
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το προσκομίσει στην τιμή εμπορίου και να το τοποθετήσει χωρίς πρόσθετη  
κοστολόγηση της εργασίας του. Στην περίπτωση μη συμφωνίας το Νοσοκομείο δικαιούται  να αναθέσει  τις 
εργασίες αυτές σε τρίτο.

Επίσης δεν περιλαμβάνονται στην έννοια της συντήρησης των μηχανημάτων οι εργασίες που εκφεύγουν 
από  την  ειδικότητα  του  συντηρητή με  ρητή  προϋπόθεση  ότι  θα  υπάρχει  ειδική  προς  τούτο  πρόταση  και  
γνωμάτευση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Νοσοκομείου,  συγκεκριμένα  οι  οικοδομικές,  ξυλουργικές, 
σιδηρουργικές εργασίες.

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελουμένων εργασιών από τον 
Ανάδοχο, γεγονός που δεν απαλλάσσει  τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις  εργασίες  που εκτελεί.  Ο  
Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις που θα γίνονται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Νοσοκομείου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συμβατικούς όρους.

Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Νοσοκομείο 
διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την εξέταση για την αποζημίωσή 
του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης θα πρέπει να τηρείται υποχρεωτικά ημερολόγιο 
λειτουργίας βλαβών και  συντήρησης  του δικτύου,  με ευθύνη του Αναδόχου.  Στο εν  λόγω ημερολόγιο θα 
αναγράφονται  οι  επισκέψεις  συντήρησης,  όλες  οι  βλάβες  και  τα  αίτιά  τους,  καθώς  και  οι  ενέργειες 
αποκατάστασής τους από την πλευρά του συντηρητή, θα υπογράφεται δε αυτό αρμοδίως από το Νοσοκομείο 
και  τον υπεύθυνο τεχνικό του Αναδόχου. Αντίγραφα των βεβαιώσεων συντήρησης θα αποστέλλονται  στην 
Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος δεν βαρύνεται για φθορά ή κακή λειτουργία των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων, 
που προέρχεται από πυρκαγιά, πλημμύρα, διαδήλωση, πόλεμο ή βανδαλισμό. Βαρύνεται όμως για βλάβες οι 
οποίες θα προέλθουν από την κακή συντήρηση ή ζημιά που θα προκαλέσει ο ίδιος στα μηχανήματα και τις  
εγκαταστάσεις.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών τους αρμόδιους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας.

Προϋπολογισμός δαπάνης: 41.710,49€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:________________________________________________
Κατάστημα:_______________________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: ______________________________________________

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ.

Με την παρούσα εγγυόμαστε,  ανέκκλητα και  ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι  του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως,  υπέρ  [Σε  περίπτωση  μεμονωμένης  εταιρίας:  της  Εταιρίας  ……..  οδός  …….  αριθμός  …  
ΤΚ………..,]
[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών  της  Ένωσης  ή  Κοινοπραξίας,  ατομικά  για  κάθε  μια  από  αυτές  και  ως  αλληλέγγυα  και  εις  
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,]

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της….…………. 
για  εκτέλεση  τμήματος του  έργου«…………….»  και  συγκεκριμένα  για  το  τμήμα  του  έργου  που  αφορά  στην 
υπερπεριφέρεια………………..  συνολικής  αξίας...................................,  σύμφωνα  με  τη  με  αριθμό................... 
Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό  
απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και  
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή  
Κοινοπραξίας]

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά 
ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής  
σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να  
είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το  
σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:________________________________________________
Κατάστημα:_______________________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: ______________________________________________

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε,  ανέκκλητα και  ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι  του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως,  υπέρ  [Σε  περίπτωση  μεμονωμένης  εταιρίας  : της  Εταιρίας  ……………  Οδός  …………. 
Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών  της  Ένωσης  ή  Κοινοπραξίας,  ατομικά  για  κάθε  μία  από  αυτές  και  ως  αλληλέγγυα  και  εις  
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που 
αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο «…………….» και συγκεκριμένα για το τμήμα του έργου που 
αφορά  στην  υπερπεριφέρεια………………..  συνολικής  αξίας  ………........,  σύμφωνα  με  τη  με  αριθμό...................  
Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά 
ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής  
σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να  
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ [ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ]

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο: Όνομα:
Πατρώνυμο: Μητρώνυμο:
Ημερ/νία Γέννησης: Τόπος Γέννησης:
Τηλέφωνο: E-mail:
Fax:
Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερ/νία Απόκτησης Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον Υποψήφιο

Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο Εργοδότης
Θέση και 

Καθήκοντα στο
Έργο

Απασχόληση στο Έργο
Περίοδος
(από - έως) Α/Μ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:

[όταν υπάρχει]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
ΕΙΔΟΣ /

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

χωρίς 
ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή 

Χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ
Τελική 
Τιμή

με ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ

- ΑΡΘΡΟ2:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΑΡΘΡΟ 3: ΤΜΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθμ. …….

ΜΕΤΑΞΥ Τ…… ……………………….

ΚΑΙ

ΤΗΣ ………….……………….
ΓΙΑ ΤΗΝ ……………………………………………….

Συμβατικού Τιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.



- ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

- ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

- ΑΡΘΡΟ 6: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

- ΑΡΘΡΟ 7: ΑΜΟΙΒΗ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

- ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

- ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

- ΑΡΘΡΟ 10: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

- ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

- ΑΡΘΡΟ 12: ΑΝΑΣΤΟΛΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΑΡΘΡΟ 14: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- ΑΡΘΡΟ 15: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ......

Στο Μαρούσι σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

H …………………. που εδρεύει στην …………………, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από 
τον …………………..………, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην Αθήνα …………………….. *, έχει αριθμό φορολογικού  
μητρώου  .................,  υπάγεται  στη  ΔΟΥ............  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  κο  ……………………..,  
……………………..  της εταιρείας,  σύμφωνα με  το .............  και  η  οποία στο εξής  θα αναφέρεται  στην  παρούσα 
σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,

Λαμβάνοντας υπόψη :

1) Την υπ. αριθ. …….. από …………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη συντήρηση ……………….».
2) Την από …………….. και με αριθ.Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του Προμηθευτή, που υποβλήθηκε στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.
3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη 
στοιχεία  του  προσώπου  (ονοματεπώνυμο,  ταχυδρομική  διεύθυνση,  αριθμός  τηλεφώνου,  fax,  κλπ.)  ορίζει  ως  
υπεύθυνο για τις  ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και  αυτός με υπεύθυνη  
δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

Διοικητική εντολή:  οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται  γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.

Έγγραφο:  κάθε  χειρόγραφη,  δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση,  εντολή ή οδηγία  ή πιστοποιητικό  που 
εκδίδεται  βάσει  της  Σύμβασης,  συμπεριλαμβανομένων  των  τηλετυπιών,  των  τηλεγραφημάτων  και  των 
τηλεομοιοτυπιών.

Έργο: …………………….., όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή Παρακολούθησης και  Παραλαβής (ΕΠΠ):  Το  αρμόδιο  συλλογικό  όργανο που ορίζεται  από την 
Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της 
συντήρησης.

Αναθέτουσα αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ»

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από 
την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα 
του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης 
ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η από …………………….. προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της 
συντήρησης, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, καθώς και όλα 
τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη  
Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή.
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Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της συντήρησης.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με  την  παρούσα,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  αναθέτει  και  ο  Προμηθευτής  αναλαμβάνει,  έναντι  της  αμοιβής  που 
αναφέρεται  πιο  κάτω  στην  παρούσα,  την  υλοποίηση  της  προμήθειας  «…..……………………..».  Η  προμήθεια  θα 
πραγματοποιηθεί  σύμφωνα  με  την  προσφορά  του  Προμηθευτή,  σε  συνδυασμό  με  τους  όρους  της  από 
…………………….. διακήρυξης και την υπ’ αριθμ. ................... απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει …………………………………………………………………...

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΜΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή και σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης. Η ανάλυση και περιγραφή της υλοποίησης της προμήθειας έχει ως εξής:

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης είναι το ένα (1) έτος, με δυνατότητα της Αναθέτουσας Αρχής να την παρατείνει  
μονομερώς για επιπλέον έξι (6) μήνες χωρίς τη συγκατάθεση του Αναδόχου και ακόμα έξι (6) μήνες μόνο μετά από  
γραπτή συναίνεση του Αναδόχου.
Ουδεμία  μεταβολή  του  προγράμματος  επιτρέπεται  χωρίς  την  έγκριση  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Αν  πάντως  η 
εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί  να δώσει  στον 
Προμηθευτή την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Παρακολούθηση και Παραλαβή 
Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή 
Παρακολούθησης και  Παραλαβής (ΕΠΠ) και  θα οριστεί  ο υπεύθυνος του έργου από πλευράς της Αναθέτουσας 
Αρχής,  ο  οποίος  θα έχει  τη  συνολική εποπτεία  της  πορείας  εργασιών και  των συμβατικών υποχρεώσεων  του  
Προμηθευτή.

Η ΕΠΠ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου 
των παραδόσεων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η 
ΕΠΠ μπορεί  να  διενεργεί  απροειδοποίητους  δειγματοληπτικούς  ελέγχους  κατά την  εξέλιξη  των  εργασιών  κάθε 
φάσης.

Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών
Ο Προμηθευτής καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με την ΕΠΠ και τον υπεύθυνο  
παρακολούθησης  των  παραδόσεων  και  θα  παρέχει  τα  απαραίτητα  στοιχεία,  διευκολύνοντας  το  έργο  του 
συντονισμού και  ελέγχου.  Ειδικότερα, ο Προμηθευτής υποχρεούται  να οργανώνει  μηνιαίες  συναντήσεις  με τον 
Υπεύθυνο  του  έργου  που  έχει  οριστεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  στις  οποίες  θα  καταγράφεται  ο  βαθμός 
ολοκλήρωσης του έργου, οι αποκλίσεις από τον αρχικό προγραμματισμό, τα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν  
και τα ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να επιληφθεί η ΕΠΠ και η Αναθέτουσα Αρχή.

Βασική δραστηριότητα της ΕΠΠ και της Αναθέτουσας Αρχής κατά την εξέλιξη των εργασιών είναι η παρακολούθηση 
και ο δειγματοληπτικός έλεγχος των προσφερόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ώστε αυτές να μην αποκλίνουν 
από τα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας και πληρότητας.

Σε  κάθε  περίπτωση  και  σε  οποιοδήποτε  σημείο  της  εξέλιξης  του έργου,  εάν  η  ΕΠΠ και  η  Αναθέτουσα Αρχή  
διαπιστώνει μη συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως 
τον  Προμηθευτή,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  προβεί  σε  διορθωτικές  ενέργειες  και  να  αναφέρει  αυτές  στην 
Αναθέτουσα Αρχή, 5 εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί μη 
συμμόρφωση και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της 
Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Προμηθευτή  
ως έκπτωτου.

Διαδικασία παραλαβής
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Η  ΕΠΠ  γνωμοδοτεί  για  την  παραλαβή  των  επιμέρους  τμημάτων  των  παραδόσεων  του  έργου.  Η  παραλαβή 
πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων παραδόσεων, για τα οποία αξιολογείται η  
ποσοτική και ποιοτική πληρότητα/ αρτιότητα. Για τη σηματοδότηση της ολοκλήρωσης κάθε σταδίου και την έναρξη 
της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην ΕΠΠ αίτημα παραλαβής.

Για την παραλαβή της κάθε φάσης του έργου η ΕΠΠ λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες πραγματοποιεί 
αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής πληρότητας / αρτιότητας των παραδόσεων.

Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται  
εγγράφως στον Προμηθευτή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της διαδικασίας 
παραλαβής. Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΠΠ καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των 
απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος παραλαβής.

Η  διαδικασία  παραλαβής  κάθε  φάσης  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  αντίστοιχου  πρωτοκόλλου  προσωρινής 
παραλαβής από την ΕΠΠ του εκάστοτε Νοσοκομείου. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς η ΕΠΠ 
να  κοινοποιήσει  τις  παρατηρήσεις  της  στον  Προμηθευτή  ή  να  συντάξει  το  προβλεπόμενο  πρωτόκολλο,  τα 
παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά.

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε φάσης δεν επηρεάζει τον προβλεπόμενο χρόνο  
υλοποίησης του έργου και τις χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης επόμενων σταδίων. Η διαδικασία παραλαβής κάθε 
φάσης δε δύναται να πραγματοποιηθεί, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές προηγούμενων σταδίων.

Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες, 
το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Σε περίπτωση που το έργο παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν 
μετάθεση  και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3  του  
ανωτέρω  άρθρου,  επιβάλλεται,  εκτός  των  προβλεπόμενων  κατά  περίπτωση  κυρώσεων,  και  πρόστιμο  που 
υπολογίζεται ως εξής: 
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου προβλεπόμενου 
από την παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου 34 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας του 
μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου από 
την παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου 34 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας του μέρους  
του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται  
ολόκληρη ημέρα. 

γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου 
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
εκτελεσθέντων έργων χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν τα έργα που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
του έργου που παραδόθηκε εμπρόθεσμα το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου. 
3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας  
ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η  αμοιβή  που  θα  καταβληθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  στον  Προμηθευτή  ανέρχεται  στο  ποσό  των 
………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €),  πλέον ΦΠΑ ……….%  ……………………. 
ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€)  ήτοι συνολικά ……………………. ευρώ και …………. λεπτών 
(……………..,…€).  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα 
επαρκές, νόμιμο και  εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που 
πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές  
τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Προμηθευτή για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής.

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και  κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί  από τις αρμόδιες  
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
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Ο Προμηθευτής  επιβαρύνεται  με  παρακράτηση  φόρου  εισοδήματος  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  (Ν. 
2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει).

Στην αμοιβή του προμηθευτή,  χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι  υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη  
επιβάρυνση. Αναλυτικότερα:
α) 3% υπέρ ΜΤΠΥ και επ’ αυτού χαρτόσημο 2%
β) ΟΓΑ χαρτ/μου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ- επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ
γ) 8% προκαταβολή φόρου 
δ) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας
ε) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% και επ’ αυτού χαρτόσημο 2%

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται 
σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη 
αμοιβή στο προσωπικό του Προμηθευτή ή τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για  την  καλή  εκτέλεση  της  παρούσας,  ο  Προμηθευτής  κατέθεσε  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  τη  με  αριθμό 
…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …………………….. ευρώ (………………. €) 
(10% της  συμφωνούμενης με  την παρούσα αμοιβής  του Προμηθευτή,  χωρίς  τον  φόρο προστιθέμενης  αξίας), 
ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και  
ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων του έργου, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από  
τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς  
την  εγγυήτρια  τράπεζα  και  κοινοποίηση  προς  τον  Προμηθευτή  σε  περίπτωση  παράβασης  κάποιου  όρου  της 
παρούσας  ή/και  της  διακήρυξης  και  σε  διάστημα  τριών  ημερών  από  την  ειδοποίηση  αυτής  για  επικείμενη  
κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα 
Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και 
έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
ως  προς  το  απασχολούμενο  από  αυτόν  προσωπικό  για  την  εκτέλεση  των  υποχρεώσεων  της  σύμβασης.  Σε 
περίπτωση  οποιασδήποτε  παράβασης  ή  ζημίας  που  προκληθεί  σε  τρίτους  υποχρεούται  μόνος  αυτός  προς 
αποκατάστασή της.

4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα  
σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα 
αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

5.  Ο  Προμηθευτής  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  υλοποιήσει  και  να  παραδώσει  το  Έργο,  σύμφωνα  με  τα  
καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό 
περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις της σύμβασης.

6. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την 
παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από άτομα, που θα ασχοληθούν ή 
θα  παράσχουν  οποιεσδήποτε  υπηρεσίες  σε  σχέση  με  την  παρούσα  Σύμβαση.  Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

7.  Ο  Προμηθευτής  θα  ενεργεί  με  επιμέλεια  και  φροντίδα,  ώστε  να  εμποδίζει  πράξεις  ή  παραλείψεις,  που  θα  
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν 
για αυτόν από την παρούσα.
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ΑΡΘΡΟ 10.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και  μετά την λήξη ή λύση αυτής,  ο Προμηθευτής θα αναλάβει  την  
υποχρέωση να τηρήσει  εμπιστευτικές και  να μη γνωστοποιήσει  σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες  που  θα  περιέλθουν  σε  γνώση  του  κατά  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  και  την  εκπλήρωση  των 
υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που  
θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ειδικότερα:

Ο Προμηθευτής δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με 
την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με  
τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Προμηθευτής μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους 
υπεργολάβους του και  στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος  
Έργου.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση  
του Προμηθευτή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές  
για  σκοπούς  διαφορετικούς  από  την  εκτέλεση  του  Έργου  αυτού.  Ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  και  στοιχεία  
νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων 
στους  κοινούς  χώρους  συνεργασίας  και  στους  ανθρώπους  που  ασχολούνται  με  το  Έργο,  αποκλειόμενης  της 
διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει 
την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα 
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή 
και  αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει  κατά περίπτωση  
υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Προμηθευτή, κηρύσσοντας τον 
έκπτωτο.

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά 
στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από  
τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα 
Αρχή. Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία 
στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν  
επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση 
της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα 
σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και 
γραπτά  με  όλες  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  τον  Ανάδοχο,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  αμυνθεί,  δικαστικά  και  
εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι  του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθευτής 
αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, 
συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει  
την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω 
αγωγής ή του ένδικου μέσου.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που 
η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει 
στην  έννοια  της  ανωτέρας  βίας,  οφείλει  να  γνωστοποιήσει  και  επικαλεσθεί  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή  τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν,  
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι 
(20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα
του Προμηθευτής, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με  
έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 
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118/07).  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  ανάδοχος  δεν  δικαιούται  καμία  αποζημίωση,  άλλως  παραιτείται  αυτής.  Στη 
γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξής της 
καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται 
εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση  
του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή,  
ο  Προμηθευτής  πέραν  της  αμοιβής  για  το  Έργο,  που  έχει  εκτελέσει  μέχρι  του  χρόνου  της  καταγγελίας,  δεν  
δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα 
έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε  περίπτωση  λύσης  ή  πτώχευσης  του  Προμηθευτή  που  αναφέρεται  στην  αρχή  της  παρούσας  ή  θέσης  της 
περιουσίας  αυτού  σε  αναγκαστική  διαχείριση,  τότε  η  παρούσα  σύμβαση  λύεται  αυτοδίκαια  από  την  ημέρα 
επέλευσης  των  ανωτέρω  γεγονότων.  Σε  τέτοια  περίπτωση  καταπίπτουν  υπέρ  του  Δημοσίου  και  η  εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των 
μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07.

Η ισχύς των υπόψη συμβάσεων θα διακόπτεται αυτοδικαίως σύμφωνα με το υπ’αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο 
της 1ης ΥΠΕ Αττικής, περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. 2012, όπου 
αναφέρεται ότι «σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται  
στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες  
συμβάσεις θα διακοπούν».

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του 
συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και  
αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Κανονισμός  Προμηθειών Δημοσίου,  η  από ……………………..  διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και  η  από 
…………………….. κατατεθείσα προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης 
συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών ,  η σειρά 
προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Προμηθευτή

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής  
δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς 
καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση.

Αντίκλητος του Προμηθευτή, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς 
τον  Ανάδοχο  ορίζεται  με  την  παρούσα  ο  κ.……………………….,  κάτοικος  ……………….,  ΤΚ  ……………..  τηλ:  210 
……………… , fax 210 …………….., 210 ………………….. 

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή 
με φαξ.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Προμηθευτής του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί  διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται  από τα ελληνικά δικαστήρια και  συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών,  
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη 
σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική 
νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση 
της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
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ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
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